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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

X. DAFTAR STANDARISASI HARGA KEPERLUAN DINAS PEKERJAAN UMUM
UPAH TENAGA KERJA DAN BAHAN BANGUNAN

X.1. Upah Tenaga Kerja
1 L.00 Buruh Tidak Terampil
2 L.01 Buruh Terampil/Pekerja
3 L.02 Tukang Kayu
4 L.02 Tukang Batu
5 L.02 Tukang Besi
6 L.02 Tukang Cat
7 L.03 Kepala Tukang
8 L.04 Mandor
9 L.05 Mekanik

10 L.06 Operator Terampil
11 L.07 Pembantu Operator 
12 L.08 Sopir Terampil
13 L.09 Pembantu Sopir 

X.2. Harga Peralatan
X.2.1. Alat Berat

NO KODE URAIAN HP KAPASITAS  HARGA 
ALAT SATUAN  BIAYA SEWA

(PER JAM) KETERANGAN

1 E01 ASPHALT MIXING PLANT 294,0 60,0 3.749.383.340   T/Jam 6.706.107,32     
2 E02 ASPHALT FINISHER 72,4 10,0 1.287.200.270   Ton 675.218,49        
3 E03 ASPHALT SPRAYER 4,0 850,0 158.424.300      Liter 95.166,37          
4 E04 BULLDOZER 100-150 HP 155,0 - 1.980.000.000   - 861.191,21        

5 E05 COMPRESSOR 4000-6500 L\M 60,0 5000,0 234.703.010      Cpm/(L/m) 229.800,16        

6 E06 CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 20,0 500,0 16.531.500        Liter 103.653,15        

7 E07 CRANE 10-15 TON 138,0 15,0 3.960.616.770   Ton 1.301.930,44     
8 E08 DUMP TRUCK 6 TON 100,0 3,5 285.377.774      Ton 330.423,31        
9 E09 DUMP TRUCK 10 TON 190,0 10,0 420.000.000      Ton 418.174,50        

10 E10 EXCAVATOR 80-140 HP 133,0 0,9 1.200.000.000   M³ 624.215,38        
11 E11 FLAT BED TRUCK 3-4 M3 190,0 10,0 780.387.740      Ton 648.831,85        
12 E12 GENERATOR SET 180,0 135,0 447.986.000      KVA 546.463,09        
13 E13 MOTOR GRADER >100 HP 135,0 10800,0 2.283.500.000   - 890.291,24        
14 E14 TRACK LOADER 75-100 HP 70,0 0,8 806.791.790      M³ 390.051,42        
15 E15 WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 96,0 1,5 -                        M³ 689.358,28        
16 E16 THREE WHEEL ROLLER 6-8 T 55,0 8,0 733.447.550      Ton 339.194,77        
17 E17 TANDEM ROLLER 6-8 T. 82,0 8,1 1.760.274.120   Ton 646.825,45        
18 E18 TIRE ROLLER 8-10 T. 100,5 9,0 1.617.251.410   Ton 653.164,95        
19 E19 VIBRATORY ROLLER 5-8 T. 82,0 7,1 1.320.205.590   Ton 540.552,42        
20 E20 CONCRETE VIBRATOR 5,5 25,0 14.268.889        - 63.334,20          
21 E21 STONE CRUSHER 220,0 50,0 3.244.404.210   T/Jam 1.326.375,60     
22 E22 WATER PUMP 70-100 mm 6,0 - 19.263.000        - 59.663,19          
23 E23 WATER TANKER 3000-4500 L. 100,0 4000,0 293.379.020      Liter 332.355,54        
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO KODE URAIAN HP KAPASITAS  HARGA 
ALAT SATUAN  BIAYA SEWA

(PER JAM) KETERANGAN

24 E24 PEDESTRIAN ROLLER 8,8 1,0 139.354.880      Ton 102.398,90        
25 E25 TAMPER 4,7 0,2 22.002.860        Ton 65.460,78          
26 E26 JACK HAMMER - 1330,0 44.006.750        - 51.170,14          
27 E27 FULVI MIXER 345,0 2005,0 3.667.237.750   - 3.008.022,80     
28 E28 CONCRETE PUMP 100,0 8,0 293.379.020      M³ 327.856,46        
29 E29 TRAILER 20 TON 175,0 20,0 1.100.170.810   Ton 676.040,76        
30 E30 PILE DRIVER + HAMMER 25,0 2,5 2.933.790.200   Ton 804.270,72        
31 E31 CRANE ON TRACK 35 TON 125,0 35,0 2.933.790.200   Ton 980.243,90        
32 E32 WELDING SET 40,0 250,0 110.016.360      Amp 155.496,53        
33 E33 BORE PILE MACHINE 150,0 2000,0 3.361.128.960   Meter 1.132.130,38     
34 E34 ASPHALT LIQUID MIXER (KAP 

1000) 248,0 1000,0 366.723.260      Liter 148.724,83        
35 E35 TRAILLER 15 TON 150,0 15,0 666.770.500      Ton 675.963,23        
36 E36 ROCK DRILL BREAKER 3,0 - 60.008.830        - 98.841,21          
37 E37 COLD MILLING 248,0 1000,0 666.770.500      Meter 781.981,89        
38 E38 COLD RECYCLER 900,0 2,2 10.502.910.000   M 4.598.016,16     
39 E39 HOT REYCLER 400,0 3,0 34.134.457.500   M 9.200.025,79     
40 E40 AGGREGAT (CHIP) SPREADER 115,0 3,5 460.961.050      M 639.724,69        
41 E41 ASPHALT DISTRIBUTION 115,0 4000,0 460.961.050      Liter 438.398,43        
42 E42 SLIP FORM PAVER 105,0 2,5 1.560.431.460   M 657.885,51        
43 E43 CONCRETE PAN MIXER 134,0 600,0 1.166.990.000   Liter 780.695,30        
44 E44 CONCRETE BREAKER 290,0 20,0 10.502.910.000   M³/Jam 3.250.135,76     
45 E45 ASPHALT TANKER 190,0 4000,0 583.495.000      Liter 627.755,71        
46 E46 CEMENT TANKER 190,0 4000,0 583.495.000      Liter 592.335,71        
47 E47 CONCRETE MIXER (350) 20,0 350,0 40.844.650        Liter 100.422,14        
48 E48 VIBRATING RAMMER 4,2 80,0 23.339.800        Kg 64.850,08          
49 E49 TRUCK MIXER 220,0 5,0 875.242.500      M³ 738.027,72        
50 E50 BORE PILE MACHINE 125,0 60,0 3.361.128.960   CM 1.373.136,31     
51 E51 CRANE ON TRACK 75 - 100 T0N 200,0 75,0 5.857.664.000   Ton 1.897.049,84     
52 E52 BLENDING EQUIPMENT 30,0 583.495.000      Ton 348.424,92        
53 E64a MESIN POTONG RUMPUT 2.832.500          
54 E64b PICK UP TRUCK 236.797.000      
55 E64c CHAIN SAW 3.965.500          50.792,70          
56 E54 BAR BENDER 38.690.000        62.277,85          
57 E55 BAR CUTTER 79.500.000        76.645,09          
58 E56 BREAKER -                        217.314,06        
59 E57 GROUTING PUMP 143.100.000      296.064,36        
60 E58 JACK HIDROLIK 28.620.000        54.083,28          
61 E59 MESIN LAS 2.226.000          50.224,25          
62 E60 PILE DRIVER LEADER, 75 Kw 1.144.800.000   252.813,50        
63 E61 PILE HAMMER 128.790.000      169.604,28        
64 E62 PILE HAMMER , 2.5 TON -                        42.752,50          
65 E63 STRESSING JACK 533.763.000      380.422,48        
66 E64 WELDING MACHINE , 300 A 3.922.000          51.780,48          

Ket. 1. Kapasitas Alat Berdasarkan :
a. Caterpillar Performance Handbook Edition 34, October 2003
b. Komatsu. 2005. Specification dan application hand book contoh contoh perhitungan produksi Edition 26.
c. Brochures/Leaflets Produk KOMATSU, SAKAI
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Data Spesifikasi Teknik Dari PT. Bukaka Untuk AMP
e. Data Spesifikasi Teknik dari Nissan (Astra International)
f. Brochures/Leaflets Data Spesifikasi Peralatan Produk dari WIRTGEN, HAMN dan VOGELE
g. Brochures/Leaflets Data Spesifikasi Peralatan AMP, Stone Crusher dari PT. Rutraindo

2. Jam Kerja Effektif : 7 Jam
3. Asuransi, Pajak, dsb Untuk Peralatan : 0.002 X Harga Pokok Alat
4. Tingkat Suku Bunga Investasi Alat : 15 % 
5. Biaya Umum dan Keuntungan : 10 % x Biaya Langsung
6. Jarak Rata- Rata Basecamp Ke Lokasi : 25 Km
7. Panjang efektif : 80 Km

X.2.2. Alat Pertukangan

NO. SATUAN  HARGA
(RP) MERK

1 Batu Asahan Bh 18.000               TAJIMA
2 Kuas 4" Bh 25.000               ETERNA
3 Tang Pemotong Kawat Bh 51.000               
4 Keranjang Bh 29.000               
5 Gergaji Bh 196.000             

6 Gunting Pemotong Bh 28.000               PRODEX/
FREDER 8'

7 Palu Bh 49.000               
8 Kasut Kayu Bh 22.000               
9 Gerobak Pasir Bh 482.000             ARTCO

10 Ember cor Bh 18.000               SS
11 Bodem Bh 114.000             
12 Kunci Pembengkok Bh 26.000               
13 Linggis Bh 106.000             KS
14 Chain Saw Jam 31.000               
15 Kotak Adukan Jam 49.000               
16 Benang Nylon Roll 7.000                 
17 Cangkul Bh 88.000               BUAYA
18 Gergaji kayu Bh 132.000             MATA
19 Amplas Kayu All Size Lmbr 5.000                 

X.3. Harga Bahan Bangunan

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

X.3.1. Batu
X.3.1.1. Bahan Struktur

1 X.3.1.1.1 Abu Batu/Palu M3 570.852,00        
2 X.3.1.1.2 Base Course (LPA) M3 582.615,00        *
3 X.3.1.1.3 Batu Quarry/Batu Gunung (Batu 

Belah)
M3 482.400,00        *

4 X.3.1.1.4 Batu Pecah 10 - 15 cm Ex Palu M3 536.000,00        *
5 X.3.1.1.5 Batu Pecah 5 - 7 cm Ex Palu M3 536.000,00        *
6 X.3.1.1.6 Batu Pecah 3 - 5 cm Ex Palu M3 536.000,00        
7 X.3.1.1.7 Batu Pecah 2 - 3 cm Ex Palu M3 536.000,00        *
8 X.3.1.1.8 Batu Pecah 1 - 2 cm Ex Palu M3 536.000,00        *

UKURAN/TIPE

UKURAN/TIPENAMA BARANG
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

9 X.3.1.1.9 Batu Pecah 0,5 - 1 cm (Chipping) Ex Palu M3 536.000,00        *
10 X.3.1.1.10 Batu Abu Filler/Kapur  M3 548.305,45        
11 X.3.1.1.11 Kerikil Sungai Lokal M3 484.000,00        *
12 X.3.1.1.12 Sub Base Course (LPB)  M3 492.762,82        *
13 X.3.1.1.13 Sirtu Royalti  M3 492.762,82        *
14 X.3.1.1.14 Agregat Kasar  M3 456.000,00        *
15 X.3.1.1.15 Agregat Halus  M3 456.000,00        *
16 X.3.1.1.16 Aggregat S  M3 342.000,00        *
17 X.3.1.1.17 Chipping  M3 440.347,80        *
18 X.3.1.1.18 Chipping  Kg 233,68               *
19 X.3.1.1.19 Bahan Agg Base Kelas B  M3 415.951,80        *
20 X.3.1.1.20 Koral Sikat  Zak 154.000,00        *
21 X.3.1.1.21 Koral Reflexy  M² 145.200,00        *

 
X.3.1.2. Bahan Pasangan  

1 X.3.1.2.1 Batu Bata Bh 1.100,00            *

2 X.3.1.2.2 Bataco Bh 7.260,00            Malang Indah

3 X.3.1.2.3 Bataco Bh 8.140,00            Malang Indah

4 X.3.1.2.4 Bataco Bh 7.480,00            Malang Indah

5 X.3.1.2.5 Bataco Bh 4.510,00            Malang Indah

6 X.3.1.2.6 Cable Tile Bh 7.260,00            Malang Indah

7 X.3.1.2.7 Cable Tile Bh 10.010,00          Malang Indah

8 X.3.1.2.8 Bata Semen Bh 1.320,00            Malang Indah

9 X.3.1.2.9 Bata Semen Bh 5.060,00            Malang Indah

10 X.3.1.2.10 Loster Bh 7.590,00            Malang Indah

11 X.3.1.2.11 Loster Bh 6.600,00            Malang Indah

12 X.3.1.2.12 Loster Bh 6.600,00            Malang Indah

13 X.3.1.2.13 Loster Bh 6.600,00            Malang Indah

14 X.3.1.2.14 Loster Bh 6.600,00            Malang Indah

15 X.3.1.2.15 Batu alam Batu Candi M2 167.232,00        *
16 X.3.1.2.16 Batu alam Batu Marmo M2 231.552,00        
17 X.3.1.2.17 Batu alam Batu Palimanan M2 205.824,00        
18 X.3.1.2.18 Batu alam Batu Ardiret M2 192.960,00        
19 X.3.1.2.19 Batu alam Batu Lempengan Biasa M2 140.690,00        
20 X.3.1.2.20 Batu alam Batu Lempengan Merah M2 244.965,00        
21 X.3.1.2.21 Batu alam Batu Andesit M2 231.552,00        *
22 X.3.1.2.22 Batu alam Batu Paras Jogja M2 231.552,00        
23 X.3.1.2.23 Glass Block Uk. 30 x 30 cm Bh 30.873,60          
24 X.3.1.2.24 Bata Ringan Uk. 20 x 60 cm Bh 12.100,00          *
25 X.3.1.2.25 Bata Ringan Uk. 20 x 40 cm Bh 8.250,00            *

Bata Semen Type I 
Uk. 10 x 10 x 20 cm 

Cable Tile Type I 
Uk. 30 x 30 x 0,5 cm 

Cable Tile Type I 
Uk. 20 x 30 x 0,5 cm 

Uk. 10 x 10 x 20 cm
Pasir Samboja Type I
Uk. 20 x 20 x 40 cm 

Pasir Samboja Type I 
Uk. 12 x 20 x 40 cm 

Loster Matahari
Uk. 20 x 20 x 10 cm 

Loster Bunga Wajik
Uk. 20 x 20 x 10 cm 

Loster Bintang Wajik
Uk. 10 x 20 x 30 cm 

Loster Bulan Berkait
Uk. 20 x 20 x 10 cm 

Loster Perancis 
Uk. 10 x 20 x 25 cm 

Bata Semen Type II 
Uk. 9 x 14 x 30 cm 

UKURAN/TIPE

Pasir Samboja Type I 
Uk. 15 x 20 x 40 cm 

Pasir Samboja Type II 
Uk. 10 x 20 x 40 cm 



X - 5

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

26 X.3.1.2.26 Bata Ringan Uk. 60 x 20 x 7,5 cm Isi 111 Buah Bh 11.862,16          *
27 X.3.1.2.27 Bata Ringan Uk. 60 x 20 x 10 cm Isi 84 Buah Bh 15.400,00          *
28 X.3.1.2.28 Lem Hebel 50 Kg ( SMI T100) Kg 2.508,00            *
29 X.3.1.2.29 Semen Aci 50 Kg (PM) Kg 2.758,80            *

X.3.2. Pasir
1 X.3.2.1 Pasir Beton ex Palu M3 428.800,00        *
2 X.3.2.2 Pasir Urug M3 160.800,00        *
3 X.3.2.3 Pasir Putih/Pasangan M3 294.800,00        *
4 X.3.2.4 Pasir halus (HRS) M3 109.451,20        *

X.3.3. Tanah
1 X.3.3.1 Tanah Urug M3 80.400,00          *
2 X.3.3.2 Pasir urug M3 160.800,00        *

X.3.4. Semen
1 X.3.4.1 Semen Abu-abu 1 zak = 50 kg Zak 70.200,00          Tonasa*
2 X.3.4.2 Semen Abu-abu 1 zak = 50 kg Zak 69.550,00          Tiga Roda
3 X.3.4.3 Semen Abu-abu 1 zak = 50 kg Zak 69.550,00          Bosowa
4 X.3.4.4 Semen Abu-abu 1 zak = 50 kg Zak 56.160,00          Conch
5 X.3.4.5 Semen Abu-abu 1 zak = 50 kg Zak 68.480,00          Gresik
6 X.3.4.6 Semen Putih 1 zak = 40 kg Zak 116.100,00        *
7 X.3.4.7 Semen Warna Kg 18.360,00          AM*
8 X.3.4.8 Semen Perekat Bata Ringan MU-3801 zak 40 Kg Zak 130.433,00        Mortar Utama*

9 X.3.4.9 Semen Perekat Bata Ringan Zak 149.714,40        Sika

10 X.3.4.10 Semen Pasangan Bata & 
Plester Zak 99.809,60          Sika

11 X.3.4.11 Semen Acian Plesteran & Beton Zak 134.402,70        Sika*

12 X.3.4.12 Semen Perekat Keramik 
Dinding Dan Lantai MU-4001 zak 25 Kg Granite Tile Zak 130.433,00        Mortar Utama

13 X.3.4.13 Semen Perbaikan Permukaan 
Acian MU-8401 zak 25 Kg Zak 133.835,60        Mortar Utama*

14 X.3.4.14 Semen Perekat Beton Lama 
dan Baru Bh 62.381,00          Sika

15 X.3.4.15 Bahan Mempercepat Pengeras 
Beton Bh 45.368,00          Sika

X.3.5. Kayu
1 X.3.5.1 Kayu Ulin Ukuran 12 x 12 x 400 cm M3 6.760.000,00     *
2 X.3.5.2 Kayu Ulin Ukuran 10 x 10 x 400 cm M3 5.512.000,00     *
3 X.3.5.3 Kayu Ulin Ukuran 8 x 8 x 400 cm M3 3.640.000,00     *
4 X.3.5.4 Kayu Ulin Ukuran 5 x 10 x 400 cm M3 4.680.000,00     *
5 X.3.5.5 Papan Ulin Ukuran 2 x 20 x 200 cm M3 5.200.000,00     *
6 X.3.5.6 Papan Ulin Ukuran 2 x 20 x 400 cm M3 6.240.000,00     *
7 X.3.5.7 Kayu Bangkirai Ukuran 6 x 12 x 400 cm M3 6.240.000,00     *
8 X.3.5.8 Papan Bangkirai Ukuran 2 x 20 x 400 cm M3 6.240.000,00     *
9 X.3.5.9 Kayu Meranti Ukuran 6 x 12 x 400 cm M3 2.756.000,00     *

1 zak 25 Kg Sika Skim Coat 
Daya Sebar ± 12,5 m2 

1 zak 25 Kg Sika Plester
Mix Daya Sebar ± 1,5 m2 

1 zak 25 Kg Sika Mur 130 
LB Daya Sebar ± 12,5 m2 

UKURAN/TIPE

SikaCim-Concrete Additive 
1 Kemasan 900 Ml 
untuk 3 - 4 Zak semen

SikaCim-Bonding Adhesive 
1 Kemasan 900 Ml 
Daya Sebar 8 M²
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Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

10 X.3.5.10 Kayu Meranti Ukuran 5 x 10 x 400 cm M3 2.652.000,00     
11 X.3.5.11 Kayu Meranti Ukuran 5 x 7 x 400 cm M3 2.358.400,00     *
12 X.3.5.12 Kayu Meranti Ukuran 4 x 6 x 400 cm Btg 51.578,28          
13 X.3.5.13 Kayu Meranti Ukuran 4 x 8 x 400 cm Btg 61.893,94          
14 X.3.5.14 Papan Meranti Ukuran 1,5 x 18 x 400 cm M3 2.251.200,00     *
15 X.3.5.15 Papan Meranti Ukuran 2,5 x 20 x 400 cm M3 2.912.000,00     
16 X.3.5.16 Lisplank Ukuran 1,7 x 17 x 400 cm Lbr 165.000,00        *
17 X.3.5.17 Kayu List Profil Panjang 400 cm 
3,7 x 3,7 x 400 cm Btg 38.500,00          
18 X.3.5.18 Kayu List Profil Panjang 400 cm 
2,7 x 2,7 x 400 cm Btg 27.500,00          *
19 X.3.5.19 Papan Sungkai Ukuran 2 x 8 x 400 cm Btg 74.012,09          
20 X.3.5.20 Reng Ukuran 3 x 5 M3 1.891.760,00     *
21 X.3.5.21 Dolken K.Galam Diameter 10 panjang 400 cm Btg 27.500,00          *
22 X.3.5.22 Dolken K.Galam Diameter 8 panjang 400 cm Btg 9.648,00            *

X.3.6. Pipa Kotak Galvanis
X.3.6.1. Hollow Galvanis

1 X.3.6.1.1 Pipa Kotak Hollow 20 x 40 Tebal 1 mm Btg 74.750,00          
2 X.3.6.1.2 Pipa Kotak Hollow 40 x 40 Tebal 1 mm Btg 109.250,00        
3 X.3.6.1.3 Pipa Kotak Hollow 40 x 60 Tebal 1 mm Btg 147.200,00        
4 X.3.6.1.4 Pipa Kotak Hollow 50 x 50 Tebal 1 mm Btg 207.000,00        
5 X.3.6.1.5 Pipa Kotak Hollow 20 x 40 SS Tebal 1 mm Stainless Stell Btg 149.500,00        
6 X.3.6.1.6 Pipa Kotak Hollow 40 x 40 SS Tebal 1 mm Stainless Stell Btg 262.200,00        

X.3.6.2. Kawat
1 X.3.6.2.1 Kawat Wiremesh M6 Panjang 6 mm x 2,1 m x 54,0 m Roll 3.432.000,00     *
2 X.3.6.2.2 Kawat Wiremesh Panjang 8 mm x 2,1 m x 5,4 m lbr 589.600,00        *
3 X.3.6.2.3 Kawat Wiremesh Panjang 10 mm x 2,1 m x 5,4 m lbr 1.216.800,00     *
4 X.3.6.2.4 Kawat Las Panjang 2,6 mm RB 26 @ 5 Kg Dos 194.040,00        Esab
5 X.3.6.2.5 Kawat Las Panjang 3,2 mm RB 26 @ 5 Kg Dos 237.270,00        Esab
6 X.3.6.2.6 Kawat Las Panjang 4 mm RB 26 @ 5 Kg Dos 182.435,00        Esab
7 X.3.6.2.7 Kawat Bendrat Bendrat 1 Kg 22.000,00          *
8 X.3.6.2.8 Kawat Bendrat Bendrat 21,5 roll 485.430,00        
9 X.3.6.2.9 Kawat Nyamuk Lebar 90 cm M' 30.690,00          

10 X.3.6.2.10 Kawat Kasa Lebar 90 cm M' 43.890,00          
11 X.3.6.2.11 Kawat Duri M' 28.028,00          *
12 X.3.6.2.12 Kawat Bronjong (M15) Kg 10.946,10          *

X.3.6.3. Besi Beton
X.3.6.3.1. Besi Beton Polos (Full)

1 X.3.6.3.1.1 Besi Beton Kg 18.810,00          

2 X.3.6.3.1.2 Besi Beton Btg 28.930,00          

3 X.3.6.3.1.3 Besi Beton Btg 38.280,00          

4 X.3.6.3.1.4 Besi Beton Btg 42.790,00          

5 X.3.6.3.1.5 Besi Beton Btg 47.520,00          

6 X.3.6.3.1.6 Besi Beton Btg 53.900,00          

ø8 7 x 11,4 berat 0,302085 kg/m' 
3,443769 0,302085

ø8 6,2 x 11 berat 0,2369826 kg/m' 
2,6068086 0,2369826

ø6 5 x 11 berat 0,154125 kg/m' 
1,695375 0,154125

ø10 8,3 x 11,4 berat 0,42470685 kg/m' 
4,84165809 0,42470685

ø8 7,8 x 11,4 berat 0,3750786 kg/m' 
4,27589604 0,3750786

ø8 7,4 x 11,4 berat 0,3375954 kg/m' 
3,84858756 0,3375954

UKURAN/TIPE
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

7 X.3.6.3.1.7 Besi Beton Btg 69.080,00          

8 X.3.6.3.1.8 Besi Beton Btg 101.640,00        

9 X.3.6.3.1.9 Besi Beton Btg 112.640,00        

10 X.3.6.3.1.10 Besi Beton Btg 128.150,00        

11 X.3.6.3.1.11 Besi Beton Btg 149.050,00        

17 X.3.6.3.1.12 Besi Beton Btg 34.100,00          *

18 X.3.6.3.1.13 Besi Beton Btg 49.500,00          *

19 X.3.6.3.1.14 Besi Beton Btg 71.500,00          *

20 X.3.6.3.1.15 Besi Beton Btg 104.500,00        *

21 X.3.6.3.1.16 Besi Beton Btg 159.500,00        *

22 X.3.6.3.1.17 Besi Beton Btg 185.350,00        

23 X.3.6.3.1.18 Besi Beton Btg 253.000,00        

24 X.3.6.3.1.19 Besi Beton Btg 302.500,00        

25 X.3.6.3.1.20 Besi Beton Btg 514.910,00        

26 X.3.6.3.1.21 Besi Beton Btg 813.020,00        

22 X.3.6.3.1.22 Besi Beton Polos Kg 11.118,03          *
23 X.3.6.3.1.23 Besi Pelat Strip Kg 13.800,00          *

X.3.6.3.2. Besi Beton Polos (Banci)

1 X.3.6.3.2.1 Besi Beton Btg 17.172,00          

2 X.3.6.3.2.2 Besi Beton Btg 22.790,00          

3 X.3.6.3.2.3 Besi Beton Btg 38.054,00          

X.3.6.3.3. Besi Beton Ulir

1 X.3.6.3.3.1 Besi Beton Kg 89.100,00          

2 X.3.6.3.3.2 Besi Beton Btg 159.500,00        

3 X.3.6.3.3.3 Besi Beton Btg 264.000,00        

4 X.3.6.3.3.4 Besi Beton Btg 533.940,00        

5 X.3.6.3.3.5 Besi Beton Ulir Kg 12.045,83          *

X.3.6.4. Baut & Mur
1 X.3.6.4.1 Baut Dan Mur Psg 3.300,00            
2 X.3.6.4.2 Baut Dan Klam Psg 2.970,00            
3 X.3.6.4.3 Baut Baut 3/8 panjang 4cm Psg 1.760,00            

ø2525 x 12 berat 3,853125 kg/m' 
46,2375 3,853125

ø19 19 x 12 berat 2,225565 kg/m' 
26,70678 2,225565

ø16 16 x 12 berat 1,57824 kg/m' 
18,93888 1,57824

ø10 10 x 12 berat 0,6165 kg/m' 
7,398 0,6165

ø128 x 7 berat 0,39456 kg/m' 
2,76192 0,39456

ø10 6,2 x 7 berat 0,2369826 kg/m' 
1,6588782 0,2369826

ø8 5,2 x 7,5 berat 0,1667016 kg/m' 
1,250262 0,1667016

ø14 12 x 11,4 berat 0,88776 kg/m' 
10,120464 0,88776

ø1211,4 x 11,4 berat 0,8012034 kg/m' 
9,13371876 0,8012034

ø10 9,4 x 11,4 berat 0,5447394 kg/m' 
6,21002916 0,5447394

ø1212 x 12 berat 0,88776 kg/m' 
10,65312 0,88776

ø10 10 x 12 berat 0,6165 kg/m' 7,398 
0,6165

ø8 8 x 12 berat 0,39456 kg/m' 4,73472 
0,39456

ø6 6 x 12 berat 0,22194 kg/m' 2,66328 
0,22194

ø16 13,8 x 11,4 berat 1,1740626 kg/m' 
13,38431364 1,1740626

ø14 12,8 x 11,4 berat 1,0100736 kg/m' 
11,51483904 1,0100736

ø3232 x 12 berat 6,31296 kg/m' 
75,75552 6,31296

ø2525 x 12 berat 3,853125 kg/m' 
46,2375 3,853125

ø2222 x 12 berat 2,98386 kg/m' 
35,80632 2,98386

ø19 18,6 x 12 berat 2,1328434 kg/m' 
25,5941208 2,1328434

ø16 15 x 12 berat 1,387125 kg/m' 
16,6455 1,387125

ø16 16 x 12 berat 1,57824 kg/m' 
18,93888 1,57824
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

4 X.3.6.4.4 Baut Baut 3/8 panjang 6cm Psg 1.760,00            
5 X.3.6.4.5 Baut Baut 3/8 panjang 8cm Psg 2.970,00            
6 X.3.6.4.6 Baut Baut 3/8 panjang 10cm Psg 3.630,00            
7 X.3.6.4.7 Baut Baut 1/2 panjang 4cm Psg 2.640,00            
8 X.3.6.4.8 Baut Baut 1/2 panjang 6cm Psg 3.630,00            
9 X.3.6.4.9 Baut Baut 1/2 panjang 8cm Psg 4.180,00            

10 X.3.6.4.10 Baut Baut 1/2 panjang 10cm Psg 2.420,00            
11 X.3.6.4.11 Ring baut Baut 1/2 tebal bh 550,00               
12 X.3.6.4.12 Ring baut Baut 1/2 tipis bh 550,00               
13 X.3.6.4.13 Ring baut Baut 3/8 tebal bh 550,00               
14 X.3.6.4.14 Ring baut Baut 3/8 tipis bh 550,00               
15 X.3.6.4.15 Dina Bolt 12 mm (10-15 cm) bh 3.960,00            solid*

X.3.6.5. Beton Cetak (Pre Cast Beton)
1 X.3.6.5.1 Pondasi Pre Cast Beton Minipile200x200mm K-500 Kg/Cm2) M' 297.542,00        
2 X.3.6.5.2 Pondasi Pre Cast Beton Micropile150x150mm K-500 Kg/Cm2) M' 229.490,00        

3 X.3.6.5.3 Pagar Panel Pre Cast Beton M2 595.402,00        

4 X.3.6.5.4 Pagar Panel Pre Cast Beton M2 221.010,00        

5 X.3.6.5.5 Kolom 150 x 150 mm(Belum Terpasang) M' 272.102,00        
6 X.3.6.5.6 Balok Memanjang 150 x 250 mm(Belum Terpasang) M' 340.154,00        
7 X.3.6.5.7 Balok Melintang 150 x 200 mm(Belum Terpasang) M' 314.608,00        
8 X.3.6.5.8 Balok Kalang 150 x 150 mm(Belum Terpasang) M' 186.984,00        
9 X.3.6.5.9 Plat Lantai 40 x 400 mm(Belum Terpasang) M' 237.970,00        

10 X.3.6.5.10 Pondasi Tiang Pancang M' 388.814,40        TJakrindo Mas

11 X.3.6.5.11 Pondasi Tiang Pancang M' 526.780,80        Tjakrindo Mas

12 X.3.6.5.12 Pondasi Tiang Pancang M' 689.832,00        Tjakrindo Mas

13 X.3.6.5.13 Pondasi Tiang Pancang M' 865.425,60        Tjakrindo Mas

14 X.3.6.5.14 Pondasi Tiang Pancang M' 1.066.104,00     Tjakrindo Mas

15 X.3.6.5.15 Pondasi Tiang Pancang M' 1.254.240,00     Tjakrindo Mas

16 X.3.6.5.16 Pondasi Tiang Pancang M' 1.630.512,00     Tjakrindo Mas

17 X.3.6.5.17 Pondasi Tiang Pancang M' 413.899,20        Tjakrindo Mas

18 X.3.6.5.18 Pondasi Tiang Pancang M' 464.068,80        Tjakrindo Mas

19 X.3.6.5.19 Pondasi Tiang Pancang M' 457.744,00        Tjakrindo Mas

20 X.3.6.5.20 Pondasi Tiang Pancang M' 551.865,60        Tjakrindo Mas

500 x 500 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

450 x 450 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

Diameter 350 mm K-500 Kg/Cm2) 
Bottom/Upper Pile Bulat Belum 
Terrmasuk Joint Plat 

Diameter 350 mm K-500 Kg/Cm2) 
Single Pile Bula tBelum Terrmasuk 
Joint Plat 

Diameter 300 mm K-500 Kg/Cm2) 
Bottom/Upper Pile BulatBelum 
Terrmasuk Joint Plat 

Diameter 300 mm K-500 Kg/Cm2) 
Single Pile Bulat Belum Terrmasuk 
Joint Plat 

400 x 400 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

350 x 350 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

300 x 300 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

250 x 250 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

200 x 200 mmK-500 Kg/Cm2) Segi 
Empat Belum Terrmasuk Joint Plat 

Panel 50x500x2300mm 
Mutu Beton K-225 Kg/M2

Kolom 200x200x300mm 
Mutu Beton K-225 Kg/M2

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

21 X.3.6.5.21 Pondasi Tiang Pancang M' 564.408,00        Tjakrindo Mas

22 X.3.6.5.22 Pondasi Tiang Pancang M' 689.832,00        Tjakrindo Mas

23 X.3.6.5.23 Pondasi Tiang Pancang M' 677.289,60        Tjakrindo Mas

24 X.3.6.5.24 Pondasi Tiang Pancang M' 790.171,20        Tjakrindo Mas

25 X.3.6.5.25 Pondasi Tiang Pancang M' 827.798,40        Tjakrindo Mas

26 X.3.6.5.26 Pondasi Tiang Pancang M' 965.764,80        Tjakrindo Mas

27 X.3.6.5.27 Pondasi Tiang Pancang M' 1.078.646,40     Tjakrindo Mas

28 X.3.6.5.28 Pondasi Tiang Pancang M' 1.266.782,40     Tjakrindo Mas

X.3.6.6. Paku
1 X.3.6.6.1 Paku Triplek Kg 23.818,20          *
2 X.3.6.6.2 Paku Payung Kg 28.355,00          
3 X.3.6.6.3 Paku Beton Biasa semua ukuran Dos 20.415,60          
4 X.3.6.6.4 Paku Beton Bagus semua ukuran Dos 38.372,00          
5 X.3.6.6.5 Paku Ulir Bh 1.378,00            
6 X.3.6.6.6 Paku Sumbat Bh 954,00               
7 X.3.6.6.7 Paku Sekrup 1 1/4" Bh 212,00               
8 X.3.6.6.8 Paku Sekrup 1 1/2" Bh 30.740,00          
9 X.3.6.6.9 Paku Sekrup 2" Bh 1.802,00            *

10 X.3.6.6.10 Paku Sekrup 2 1/2" Bh 49.608,00          
11 X.3.6.6.11 Paku Beton 1" Ktk 23.214,00          
12 X.3.6.6.12 Paku Beton 1,5" Ktk 23.214,00          
13 X.3.6.6.13 Paku Beton 2" Ktk 23.214,00          
14 X.3.6.6.14 Paku Beton 3" Ktk 23.214,00          
15 X.3.6.6.15 Paku Beton 4" Ktk 23.214,00          
16 X.3.6.6.16 Paku Beton 4,2 x 100" Kg 23.214,00          
17 X.3.6.6.17 Paku Beton 4,3 x 100" Kg 23.214,00          
18 X.3.6.6.18 Paku Seng 2" besar Kg 26.800,00          *
19 X.3.6.6.19 Paku Seng 1 3/4" kecil Kg 46.852,00          
20 X.3.6.6.20 Paku Ulin 1" Kg 26.800,00          *
21 X.3.6.6.21 Paku Ulin 1 1/2" Kg 33.072,00          
22 X.3.6.6.22 Paku Ulin 2" Kg 26.800,00          *
23 X.3.6.6.23 Paku Ulin 3" Kg 26.800,00          *
24 X.3.6.6.24 Paku Ulin 3 1/2" Kg 33.072,00          
25 X.3.6.6.25 Paku Ulin 4" Kg 33.072,00          
26 X.3.6.6.26 Paku Biasa 1 1/2" Kg 33.446,40          *

Diameter 400 mm K-500 Kg/Cm2) 
Single Pile Bulat Belum Terrmasuk 
Joint Plat 

Diameter 600 mm K-500 Kg/Cm2) 
Bottom/Upper Pile Bulat Belum 
Terrmasuk Joint Plat 

Diameter 600 mm K-500 Kg/Cm2) 
Single Pile Bulat Belum Terrmasuk 
Joint Plat 

Diameter 500 mm K-500 Kg/Cm2) 
Bottom/Upper Pile Bulat Belum 
Terrmasuk Joint Plat 

Diameter 500 mm K-500 Kg/Cm2) 
Single Pile Bulat Belum Terrmasuk 
Joint Plat 

Diameter 450 mm K-500 Kg/Cm2) 
Bottom/Upper Pile Bulat Belum 
Terrmasuk Joint Plat 

Diameter 450 mm K-500 Kg/Cm2) 
Single Pile Bulat Belum Terrmasuk 
Joint Plat 

Diameter 400 mm K-500 Kg/Cm2) 
Bottom/Upper Pile Bulat Belum 
Terrmasuk Joint Plat 

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

27 X.3.6.6.27 Paku Biasa 2" Kg 27.121,60          *
28 X.3.6.6.28 Paku Biasa 3" Kg 27.121,60          begisting*
29 X.3.6.6.29 Paku Biasa 3 1/2" Kg 26.818,00          *
30 X.3.6.6.30 Paku Biasa 4" Kg 26.818,00          *

31 X.3.6.6.31 Paku Anti Karat Kg 87.344,00          Untuk Genteng 
Metal

X.3.6.7. Baja
1 X.3.6.7.1 Profil Baja WF / Profil Kg 16.026,40          *
2 X.3.6.7.2 Pintu Besi M2 1.082.840,00     
3 X.3.6.7.3 Rolling Door M2 1.299.408,00     *
4 X.3.6.7.4 Pipa Baja Gib M(46) Kg 21.175,00          
5 X.3.6.7.5 Baja Pra tegang (M56) Kg 10.285,00          
6 X.3.6.7.6 Baja Struktur (M48) Kg 30.620,26          
7 X.3.6.7.7 Pipa baja Kg 28.435,00          
8 X.3.6.7.8 Baja Siku Kg 14.310,00          
9 X.3.6.7.9 Baja Plat Tebal 2 mm 10,21 Kg Kg 173.447,32        

10 X.3.6.7.10 Baja Plat Tebal 3 mm 15,32 Kg Kg 260.255,91        
11 X.3.6.7.11 Baja Plat Tebal 5 mm 39,25 Kg M² 666.778,37        
12 X.3.6.7.12 Baja Plat Tebal 6 mm 47,1 Kg M² 800.134,05        
13 X.3.6.7.13 Baja Plat Tebal 8 mm 62,8 Kg M² 1.066.845,40     
14 X.3.6.7.14 Baja Profil CNP Kg 15.544,00          
15 X.3.6.7.15 Baja Profil UNP Kg 15.544,00          
16 X.3.6.7.16 Baja Profil INP Kg 15.544,00          

X.3.7. Cat
X.3.7.1. Peralatan Cat

1 X.3.7.1.1 Ampelas Lbr 5.194,00            *
2 X.3.7.1.2 Bak Cat Bh 30.740,00          
3 X.3.7.1.3 Kuas Roll 4 " Bh 30.316,00          Imundex
4 X.3.7.1.4 Kuas Roll 7 " Bh 34.450,00          Imundex
5 X.3.7.1.5 Kuas 4 " Bh 18.338,00          *
6 X.3.7.1.6 Kuas 3 " Bh 15.264,00          
7 X.3.7.1.7 Kuas 2,5 " Bh 10.600,00          
8 X.3.7.1.8 Kuas 2 " Bh 9.116,00            *
9 X.3.7.1.9 Kuas 1,5 " Bh 7.526,00            

10 X.3.7.1.10 Kuas 1 " Bh 4.452,00            

X.3.7.2. Jenis Cat
X.3.7.2.1. Cat Dasar

1 X.3.7.2.1.1 Cat kayu Plamir kayu Kg 32.330,00          Kembang*
2 X.3.7.2.1.2 Cat kayu Meni kayu Kg 32.330,00          Kembang*
3 X.3.7.2.1.3 Cat Meni Kayu Kg 52.576,00          Ef Talite*
4 X.3.7.2.1.4 Cat Meni Besi Kg 66.144,00          Ef Talite*
5 X.3.7.2.1.5 Wall Filler Décor DWF - 200, 4 Kg Klg 128.578,00        *

6 X.3.7.2.1.6 Eco Emulsion Klg 127.730,00        

7 X.3.7.2.1.7 Eco Emulsion Klg 867.610,00        

8 X.3.7.2.1.8 Plamir Ecoemulsion 5 liter Kg 32.436,00          *

Emulsion EE-4003 warna standard 
2,5 Liter

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

9 X.3.7.2.1.9 Residu Kg 14.310,00          *
10 X.3.7.2.1.10 Dempul Kg 35.828,00          
11 X.3.7.2.1.11 Thinner no. 2Isi 1 Liter Klg 34.450,00          Jotun*
12 X.3.7.2.1.12 Thinner no. 7Isi 1 Liter Klg 59.360,00          Jotun
13 X.3.7.2.1.13 Thinner A SpesialIsi 1 Liter Klg 41.552,00          Avian*
14 X.3.7.2.1.14 Thinner B SpesialIsi 1 Liter Klg 33.072,00          Avian
15 X.3.7.2.1.15 Thinner EpoxyIsi 0,8 Liter Klg 47.170,00          
16 X.3.7.2.1.16 Thinner EpoxyIsi 3,8 Liter Klg 217.936,00        
17 X.3.7.2.1.17 Thinner EpoxyIsi 20 Liter Klg 1.062.152,00     
18 X.3.7.2.1.18 Dempul Isi 1 Liter Kg 33.072,00          Isamu
19 X.3.7.2.1.19 Dempul Isi 1/4 Liter Kg 33.814,00          Isamu
20 X.3.7.2.1.20 Blass bit Kg 64.872,00          
21 X.3.7.2.1.21 Cat Marka Kg 35.934,00          
22 X.3.7.2.1.22 Cat dasar alkali weatershield Alkali Resisting Primer = 2.5 ltr Kg 137.500,00        Dulux*
23 X.3.7.2.1.23 Cat Dasar Exterior Jotashield Ultra Primer 2.5 Liter Klg 165.000,00        Jotun*
24 X.3.7.2.1.24 Cat Dasar Exterior Jotashield Primer 07 2.5 Liter Klg 132.000,00        Jotun*
25 X.3.7.2.1.25 Cat Dasar Exterior Jotashield Ultra Primer 20 Liter Pail Pail 1.310.400,00     Jotun*
26 X.3.7.2.1.26 Cat Dasar Exterior Jotashield Primer 07 20 Liter Pail Pail 985.800,00        Jotun*
27 X.3.7.2.1.27 Cat Dasar Minyak Kayu / Besi Gardex PrimerIsi 1 Liter Liter 60.500,00          Jotun*

X.3.7.2.2. Cat Tembok
1 X.3.7.2.2.1 Cat Type 364 Isi 5 Klg 108.120,00        Paragon*
2 X.3.7.2.2.2 Cat Type 365 Isi 2,5 57.028,00          avian
3 X.3.7.2.2.3 Cat Type 397 Isi 5 Klg 108.120,00        Paragon
4 X.3.7.2.2.4 Cat Type 393 Isi 5 Klg 108.120,00        Paragon
5 X.3.7.2.2.5 Cat Putih Isi 20 Klg 426.226,00        Paragon
6 X.3.7.2.2.6 Cat Putih Isi 5 Klg 108.120,00        Paragon

7 X.3.7.2.2.7 Elastomeric Wall Paint Klg 96.354,00          Jotun

8 X.3.7.2.2.8 Elastomeric Wall Paint Klg 325.632,00        Jotun

9 X.3.7.2.2.9 Wall Paint (Water Base) Klg 280.582,00        Jotun

10 X.3.7.2.2.10 Wall Paint (Water Base) Klg 291.606,00        Jotun

11 X.3.7.2.2.11 Wall Paint (Water Base) Klg 112.148,00        Jotun

12 X.3.7.2.2.12 Wall Paint (Water Base) Klg 118.084,00        Jotun

13 X.3.7.2.2.13 Wall Paint (Water Base) Klg 230.338,00        Jotun

14 X.3.7.2.2.14 Wall Paint (Water Base) Klg 175.112,00        Jotun

15 X.3.7.2.2.15 Wall Paint (Water Base) Klg 136.952,00        Jotun

16 X.3.7.2.2.16 Wall Paint (Water Base) Klg 136.952,00        Jotun

17 X.3.7.2.2.17 Wall Paint (Water Base) Klg 136.952,00        Jotun

18 X.3.7.2.2.18 Wall Paint (Water Base) Klg 613.422,00        Jotun

19 X.3.7.2.2.19 Wall Paint (Solvent Base) Klg 691.438,00        JotunMatt Finish Synthetic Acrylic topcoat 
(ext) White Isi 5

Pure Acrylic Binder (Exterior)Signal 
Red Isi 2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior)Black Isi 
2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior)Signal 
Blue Isi 2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior)Burnt 
Orange Isi 2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior)Signal 
Green Isi 2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior)Sea Grass 
Isi 2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior) Standard 
Isi 2,5

Modified Acrylic (matt Finish) (Exterior) 
White Isi 2,5

UKURAN/TIPE

Pure Acrylic Binder (Exterior) Standard 
Isi 2,5

Pure Acrylic Binder (Exterior) White Isi 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

20 X.3.7.2.2.20 Wall Paint (Solvent Base) Klg 796.166,00        Jotun

21 X.3.7.2.2.21 Wall Paint (Solvent Base) Klg 901.636,00        Jotun

22 X.3.7.2.2.22 Wall Paint (Water Base) Klg 146.174,00        Jotun

23 X.3.7.2.2.23 Wall Paint (Water Base) Klg 18.550,00          Jotun

24 X.3.7.2.2.24 Wall Paint (Water Base) Klg 113.420,00        Jotun

25 X.3.7.2.2.25 Wall Paint (Water Base) Klg 222.706,00        Jotun

26 X.3.7.2.2.26 Cat tembok Klg 277.190,00        Propan

27 X.3.7.2.2.27 Cat tembok Klg 299.238,00        Propan

28 X.3.7.2.2.28 Cat tembok Klg 255.036,00        Propan

29 X.3.7.2.2.29 Cat tembok Klg 278.886,00        Propan
30 X.3.7.2.2.30 Cat tembok Klg 110.346,00        Propan
31 X.3.7.2.2.31 Cat tembok Klg 118.932,00        Propan
32 X.3.7.2.2.32 Cat Eksterior Weatershield ( Exterior ) Isi 2,5 Klg 275.706,00        ICI Dulux*
33 X.3.7.2.2.33 Cat tembok Interior Isi 2,5 Klg 174.052,00        ICI Dulux*
34 X.3.7.2.2.34 Cat tembok Interior Isi 20 Klg 742.318,00        ICI Dulux
35 X.3.7.2.2.35 Cat tembok Interior Isi 2,5 Klg 123.596,00        Vinilex
36 X.3.7.2.2.36 Cat tembok Interior Isi 2,5 Klg 69.430,00          Komilex
37 X.3.7.2.2.37 Cat tembok Exterior Isi 2,5 Klg 255.142,00        Mowilex*
38 X.3.7.2.2.38 Cat tembok Interior Isi 2,5 Klg 162.180,00        Mowilex*
39 X.3.7.2.2.39 Cat tembok Interior Isi 2,5 Klg 124.762,00        Catylac*
40 X.3.7.2.2.40 Coating Natural Kg 113.420,00        Propan*

41 X.3.7.2.2.41 Cat Tembok Exterior Pail 2.251.600,00     Jotun*

42 X.3.7.2.2.42 Cat Tembok Exterior Klg 318.000,00        Jotun*

43 X.3.7.2.2.43 Cat Tembok Exterior Pail 2.121.600,00     Jotun

44 X.3.7.2.2.44 Cat Tembok Exterior Klg 297.860,00        Jotun

45 X.3.7.2.2.45 Cat Tembok Interior Pail 1.310.400,00     Jotun

46 X.3.7.2.2.46 Cat Tembok Interior Klg 182.320,00        Jotun

47 X.3.7.2.2.47 Cat Tembok Interior Pail 752.600,00        Jotun

48 X.3.7.2.2.48 Cat Tembok Interior Klg 153.700,00        Jotun

49 X.3.7.2.2.49 Cat Tembok Interior Pail 514.100,00        Jotun

50 X.3.7.2.2.50 Cat Tembok Interior Klg 127.200,00        Jotun

51 X.3.7.2.2.51 Cat Marka Thermoplastic Kg -                     * 
52 X.3.7.2.2.52 Cat Marka Non Thermoplas Kg -                     *
53 X.3.7.2.2.53 Glass Bead Kg -                     *

Jotashield Extreme Daya Tahan 12 
Tahun Isi 20 Liter

Jotasplast Putih/ Warna Grade CIsi 2,5 
Liter

Jotasplast Putih/ Warna Grade CIsi 18 
Liter

Essense Easy Clean Grade BIsi 2,5 
Liter

Essense Easy Clean Grade BIsi 20 
Liter

Majestic True Beauty Matt Grade AIsi 
2,5 Liter

Majestic True Beauty Matt Grade AIsi 
20 Liter

AF Daya Tahan 5 - 6 Tahun Isi 2,5 Liter

AF Daya Tahan 5 - 6 Tahun Isi 20 Liter

Jotashield Extreme Daya Tahan 12 
Tahun Isi 2,5 Liter

Modified Acrylic (High Sheen Finish) 
(Interior) Standard Isi 2,5

Modified Acrylic (High Sheen Finish) 
(Interior) White Isi 2,5

Anti bacterial & Elastomeric (Interior) 
Standard Isi 1

Anti bacterial & Elastomeric (Interior) 
White Isi 1

Matt Finish Synthetic Acrylic topcoat 
(ext) Special Isi 5

Matt Finish Synthetic Acrylic topcoat 
(ext) Standard Isi 5

Décor alkali resisting primer Isi 2,5
Interior Standard Isi 2,5
Acrylic weather shield Special Isi 2,5

Acrylic weather shield Standard Isi 2,5

Durable Elastomeric Exterior Special Isi 
2,5

Durable Elastomeric Exterior Standard 
Isi 2,5
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

X.3.7.2.3. Waterproofing
1 X.3.7.2.3.1 Semen AM 50 Nat StandarIsi 1 liter Kg 19.928,00          
2 X.3.7.2.3.2 Semen AM 53 Nat WhiteIsi 1 liter Kg 12.190,00          
3 X.3.7.2.3.3 Semen AM 86GreyIsi 40 liter Pail 190.800,00        
4 X.3.7.2.3.4 Semen AM 100waterproofingGreyIsi 20 Kg Pail 898.700,00        *
5 X.3.7.2.3.5 Waterproofing Ultraproof UPR - 960Isi 1 Kg Klg 70.596,00          Propan
6 X.3.7.2.3.6 Waterproofing Ultraproof UPR - 960Isi 4 Kg Pail 234.578,00        Propan
7 X.3.7.2.3.7 Waterproofing Ultraproof UPR - 960Isi 20 Kg Pail 1.092.860,00     Propan
8 X.3.7.2.3.8 Waterproofing Sikaset Accelerator Per Kg Kg 48.300,00          Sika
9 X.3.7.2.3.9 Waterproofing Sika 102 Kg 71.656,00          Sika

10 X.3.7.2.3.10 Waterproofing Sika Top 107 Seal Kg 32.118,00          Sika

11 X.3.7.2.3.11 Waterproofing Kg 71.656,00          Sika*

12 X.3.7.2.3.12 Waterproofing Sika Rain Tite Membrane Kg 46.640,00          Sika
13 X.3.7.2.3.13 Waterproofing Sikaproof 300 RM Kg 186.984,00        Sika
14 X.3.7.2.3.14 Waterproofing Sikaproof 400 SBS Kg 212.530,00        Sika
15 X.3.7.2.3.15 Waterproofing Sikaproof Primer Kg 89.570,00          Sika
16 X.3.7.2.3.16 Floor coating Alkyd PaintWhiteIsi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun
17 X.3.7.2.3.17 Floor coating Alkyd PaintYellow 2Isi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun
18 X.3.7.2.3.18 Floor coating Alkyd PaintGreyIsi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun
19 X.3.7.2.3.19 Floor coating Alkyd PaintGreenIsi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun
20 X.3.7.2.3.20 Floor coating Alkyd PaintRedIsi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun
21 X.3.7.2.3.21 Floor coating Alkyd PaintBlueIsi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun
22 X.3.7.2.3.22 Floor coating Alkyd PaintBlackIsi 5 liter Klg 859.130,00        Jotun

X.3.7.2.4. Cat Besi Anti Karat

1 X.3.7.2.4.1 Cat Besi Klg 86.874,37          Jotun

2 X.3.7.2.4.2 Cat Besi Klg 103.964,41        Jotun

3 X.3.7.2.4.3 Cat Besi Klg 250.653,92        Jotun

4 X.3.7.2.4.4 Cat Besi Klg 234.988,05        Jotun

5 X.3.7.2.4.5 Cat Besi Klg 623.074,38        Jotun

6 X.3.7.2.4.6 Cat Besi Klg 64.087,65          Jotun

7 X.3.7.2.4.7 Cat Besi Klg 89.722,71          Jotun

8 X.3.7.2.4.8 Cat Besi Alkyd Undercoat Isi 1 Liter Klg 87.586,46          Jotun
9 X.3.7.2.4.9 Cat Besi Thinner PTIsi 20 Liter Klg 455.734,40        Propan

10 X.3.7.2.4.10 Cat Besi PUT - 603 Isi 1 Kg/Set Klg 163.779,55        Propan
11 X.3.7.2.4.11 Cat Besi PUT - 603Isi 5 Kg/Set Klg 761.930,95        Propan
12 X.3.7.2.4.12 Cat Besi PUT - 603Isi 20 Kg/Set Klg 2.885.368,42     Propan
13 X.3.7.2.4.13 Cat Besi Thinner EpoxyIsi 0,8 Liter Klg 39.876,76          Propan
14 X.3.7.2.4.14 Cat Besi Thinner EpoxyIsi 3,8 Liter Klg 206.504,65        Propan
15 X.3.7.2.4.15 Cat Besi Thinner EpoxyIsi 20 Liter Klg 1.018.281,55     Propan
16 X.3.7.2.4.16 Cat Besi Thinner UT - 02Isi 0,8 Liter Klg 44.861,36          Propan
17 X.3.7.2.4.17 Cat Besi Thinner UT - 02Isi 3,8 Liter Klg 205.080,48        Propan
18 X.3.7.2.4.18 Cat Besi Thinner UT - 02Isi 20 Liter Klg 1.018.281,55     Propan
19 X.3.7.2.4.19 Cat Besi 624 Klg 102.255,41        Kimek

Sika Rain Tite Compound (Red & Grey) 

Undercoat/sealer (solvent base) Isi 1 
Liter 

Undercoat/sealer (water base) Isi 1 
Liter 

Interior Water based for special effects 
Starlights Isi 1 Liter 

Interior Water based for special effects 
Golden Glow Isi 1 Liter 

Durable Interior Water-Base Glaze 
Special base C Isi 1 Liter 

Alkyd/Synthetic Finish Standard Isi 1 
Liter 

Alkyd/Synthetic Finish White Isi 1 Liter 
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
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20 X.3.7.2.4.20 Cat Besi 627 Klg 102.255,41        Kimek
21 X.3.7.2.4.21 Cat Besi 660 Klg 102.255,41        Kimek
22 X.3.7.2.4.22 Cat Besi 622 Klg 102.255,41        Kimek
23 X.3.7.2.4.23 Cat Besi 623 Klg 102.255,41        Kimek
24 X.3.7.2.4.24 Cat Besi 406 (Coklat Tua) Klg 66.935,99          Platon
25 X.3.7.2.4.25 Cat Besi 899 (Hijau) Klg 66.935,99          Platon
26 X.3.7.2.4.26 Cat Besi 879 (Abu-abu) Klg 66.935,99          Platon
27 X.3.7.2.4.27 Cat Besi 3044/083 (Coklat) Klg 66.935,99          Platon
28 X.3.7.2.4.28 Cat Besi 9102 (Putih) Klg 66.935,99          Platon
29 X.3.7.2.4.29 Cat Besi Hitam Klg 66.935,99          Platon
30 X.3.7.2.4.30 Cat Besi Coklat 084 Klg 66.935,99          Platon
31 X.3.7.2.4.31 Cat Besi Hijau 222 Klg 66.935,99          Platon
32 X.3.7.2.4.32 Cat anti karat (M95) Kg 44.555,23          Platon

X.3.7.2.5. Tennokote Tennis Court Coating
1 X.3.7.2.5.1 Cat Lap.Tennis TNK - 1000 WAIsi5 Kg Klg 244.224,00        Propan*
2 X.3.7.2.5.2 Cat Lap.Tennis TNK - 1020 WAIsi 5 Kg Klg 258.958,00        Propan

X.3.7.2.6. Cat Kayu
1 X.3.7.2.6.1 Cat Kayu (Interior) Wood FillerIsi 1 kg Klg 39.644,00          Propan

2 X.3.7.2.6.2 Cat Kayu (Interior) Klg 72.504,00          Propan

3 X.3.7.2.6.3 Cat Kayu (Interior) Klg 93.386,00          Propan

4 X.3.7.2.6.4 Cat Kayu (Interior) Klg 69.430,00          Propan

5 X.3.7.2.6.5 Cat Kayu (Interior) Klg 299.238,00        Propan

6 X.3.7.2.6.6 Cat Kayu (Interior) Klg 69.536,00          Propan*

7 X.3.7.2.6.7 Cat Kayu (Interior) Klg 314.608,00        Propan

8 X.3.7.2.6.8 Cat Kayu (Interior) Ultran Politur Standard Isi 1 liter Klg 68.052,00          Propan*

9 X.3.7.2.6.9 Cat Kayu (Interior) Klg 63.494,00          Propan

10 X.3.7.2.6.10 Cat Kayu (Exterior) Klg 65.508,00          Propan

11 X.3.7.2.6.11 Cat Kayu (Exterior) Ultran Politur Warna Oxide Isi 1 liter Klg 76.426,00          Propan

12 X.3.7.2.6.12 Cat Kayu (Exterior) Klg 95.930,00          Propan

13 X.3.7.2.6.13 Cat Kayu (Exterior) Thinner Ultran PoliturIsi 0,8 liter Klg 38.478,00          Propan*

14 X.3.7.2.6.14 Cat Kayu (Exterior) Klg 44.202,00          Propan

15 X.3.7.2.6.15 Cat Kayu (Exterior) Ultran Lasur Warna Oxide Isi 1 liter Klg 98.792,00          Propan

16 X.3.7.2.6.16 Cat Kayu (Exterior) Klg 112.360,00        Propan

17 X.3.7.2.6.17 Cat Kayu (Exterior) Thinner LasurIsi 0,8 liter Klg 40.598,00          Propan
18 X.3.7.2.6.18 Cat Kayu Isi 1 liter Klg 76.426,00          Ftalit
19 X.3.7.2.6.19 Cat Kayu Isi 1 liter Klg 64.024,00          Avian
20 X.3.7.2.6.20 Cat Kayu / Besi Gartex Top CoatIsi 5 liter Klg 445.200,00        Jotun*
21 X.3.7.2.6.21 Cat Kayu / Besi Gardex PrimerIsi 1 liter Klg 84.800,00          Jotun*

Ultran Politur Warna transparant Isi 1 
liter

Ultran Politur Clear Dof,Clear Gloss Isi 
1 liter

Ultran Politur Natural Gloss, Natural 
Dof Isi 1 liter

Ultran Lasur Warna transparant Isi 1 
liter

Ultran Lasur Natural Gloss, Natural Dof 
Isi 1 liter

Wood Stain (Pewarna kayu) Warna 
muda Isi 1 liter

NC System Semi gloss (cat akhir) Isi 5 
liter

NC System Clear Dof,Clear Gloss Isi 1 
liter

Melamine system Semi gloss (cat 
akhir) Isi 5 liter

Melamine system Clear Dof,Clear 
Gloss Isi 1 liter

Wood Stain (Pewarna kayu) Warna tua 
Isi 1 liter
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X.3.8. Multipleks
1 X.3.8.1 Triplek 3 mm Lbr 63.250,00          
2 X.3.8.2 Triplek 3,2 mm Lbr 70.914,00          
3 X.3.8.3 Triplek 4 mm Lbr 71.824,00          *
4 X.3.8.4 Triplek 6 mm Lbr 91.120,00          *
5 X.3.8.5 Plywood 9 mm Lbr 134.000,00        *
6 X.3.8.6 Multiplek 12 mm Lbr 187.600,00        *
7 X.3.8.7 Multiplek 15 mm Lbr 262.640,00        *
8 X.3.8.8 Multiplek 18 mm Lbr 300.160,00        *
9 X.3.8.9 Melaminto Lbr 117.920,00        

10 X.3.8.10 Teakwood 3 mm Lbr 107.200,00        
11 X.3.8.11 Teakwood 4 mm Lbr 107.200,00        
12 X.3.8.12 Triplek lapis aluminium Lbr 107.200,00        *
13 X.3.8.13 Lumbercoll 16 mm Lbr 257.280,00        
14 X.3.8.14 Lumbercoll 18 mm Lbr 328.353,60        
15 X.3.8.15 Multiplek Mega sungkai 3 mm Lbr 107.200,00        
16 X.3.8.16 Phenol Film  12 mm Lbr 250.848,00        
17 X.3.8.17 Mega Sungkai 3 mm Lbr 163.051,20        
18 X.3.8.18 HPL Motif / Texture  Taco Setara Lbr 259.700,00        *
19 X.3.8.19 HPL Polos  Taco Setara Lbr 169.600,00        *

20 X.3.8.20 Plywood tebal 4 mm 
Ukuran (90 x 220) cm Lbr 83.600,00          *

21 X.3.8.21 Teakwood tebal 4 mm 
Ukuran (90 x 220) cm Lbr 321.750,00        *

X.3.9. Bahan Pelapis Dinding
X.3.9.1. Kaca

1 X.3.9.1.1 Kaca Bening 3 mm M2 159.507,04        Asahimas*
2 X.3.9.1.2 Kaca Bening 5 mm M2 174.784,50        Asahimas*
3 X.3.9.1.3 Kaca Bening 6 mm M2 295.515,28        Asahimas*
4 X.3.9.1.4 Kaca Bening 8 mm M2 398.767,60        Asahimas*
5 X.3.9.1.5 Kaca Bening 10 mm M2 558.274,64        Asahimas
6 X.3.9.1.6 Kaca Bening 12 mm M2 717.781,68        Asahimas*
7 X.3.9.1.7 Kaca Rayband 3 mm M2 178.021,25        Asahimas
8 X.3.9.1.8 Kaca Rayband 10 mm M2 455.734,40        Asahimas
9 X.3.9.1.9 Kaca Rayband 12 mm M2 733.447,55        Asahimas

10 X.3.9.1.10 Kaca Grafir 5 mm M2 947.073,05        
11 X.3.9.1.11 Kaca Grafir 8 mm M2 1.184.909,44     
12 X.3.9.1.12 Kaca Buram Polos 5 mm M2 364.587,52        
13 X.3.9.1.13 Kaca Buram Polos 8 mm M2 638.028,16        
14 X.3.9.1.14 Kaca Buram Motif 5 mm M2 638.028,16        
15 X.3.9.1.15 Kaca Buram Motif 8 mm M2 638.028,16        
16 X.3.9.1.16 Kaca Patri 5 mm M2 200.807,97        
17 X.3.9.1.17 Kaca Flash 5 mm M2 820.321,92        
18 X.3.9.1.18 Kaca RD 5 mm M2 638.028,16        
19 X.3.9.1.19 Kaca Rayband 5 mm M2 245.758,00        
20 X.3.9.1.20 Kaca Tempered 9 mm M2 1.320.000,00     *
21 X.3.9.1.21 Kaca Tempered 10 mm M2 1.375.000,00     *
22 X.3.9.1.22 Kaca Tempered 12 mm M2 1.925.000,00     *
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23 X.3.9.1.23 Kaca Panasap / Stopsol 6 mmBlue/Green/Silver M2 495.000,00        *
24 X.3.9.1.24 Kaca Cermin 5 mm M2 223.630,00        *

X.3.9.2. Gypsum
1 X.3.9.2.1 Gypsum Standard Board Ukuran9 x 1200 x 2400 mm Lbr 77.000,00          Knauf*
2 X.3.9.2.2 Gypsum Standard Board Ukuran12 x 1200 x 2400 mm Lbr 93.500,00          Knauf
3 X.3.9.2.3 Gypsum Standard Board Ukuran9 x 1200 x 2400 mm Lbr 73.150,00          IGP
4 X.3.9.2.4 Gypsum Standard Board Ukuran9 x 1200 x 2400 mm Lbr 75.900,00          Gyproc
5 X.3.9.2.5 Gypsum Fireshield Ukuran12 x 1200 x 2400 mm Lbr 137.694,00        Knauf
6 X.3.9.2.6 Gypsum Fireshield Ukuran15 x 1200 x 2400 mm Lbr 150.096,00        Knauf
7 X.3.9.2.7 Gypsum Moistureshield Ukuran9 x 1200 x 2400 mm Lbr 123.490,00        Knauf
8 X.3.9.2.8 Gypsum Moistureshield Ukuran12 x 1200 x 2400 mm Lbr 137.694,00        Knauf
9 X.3.9.2.9 Gypsum Moistureshield Ukuran15 x 1200 x 2400 mm Lbr 151.792,00        Knauf

10 X.3.9.2.10 Gypsum Denseshield Ukuran12 x 1200 x 2400 mm Lbr 137.694,00        Knauf
11 X.3.9.2.11 Gypsum Denseshield Ukuran15 x 1200 x 2400 mm Lbr 151.792,00        Knauf
12 X.3.9.2.12 Gypsum List Polos Ukuran3 x 1100 x 2200 mm M¹ 33.000,00          

13 X.3.9.2.13 Hollow 2 x 4 galvalum rangka 
plafon Ukuran3 Btng 27.500,00          *

14 X.3.9.2.14 Wall Angle Ukuran3 Btng 13.200,00          *
15 X.3.9.2.15 Fiber Tape Ukuran30 meter Roll 16.500,00          Soner*
16 X.3.9.2.16 Gypsum Standard Board Ukuran9 x 1200 x 2400 mm M2 82.500,00          Jaya Board*
17 X.3.9.2.17 Sekrup DryWall 1 " Bh 137,50               *
18 X.3.9.2.18 Tepung Gypsum Ukuran20 Kg Zak 24.200,00          A Plus*

19 X.3.9.2.19 Metal track rangka dinding 
gypsum M¹ 18.700,00          *

20 X.3.9.2.20 Metal stuud rangka dinding 
gypsum M¹ 20.900,00          *

21 X.3.9.2.21 Hollow 4 x 4 tebal 2 mm M¹ 34.500,00          *

X.3.9.3. GRC
1 X.3.9.3.1 GRC (External) Ukuran9 x 300 x 2440 mm Lbr 71.500,00          
2 X.3.9.3.2 GRC (External) Ukuran9 x 1220 x 2440 mm Lbr 391.646,75        
3 X.3.9.3.3 GRC (External) Ukuran12 x 1220 x 2440 mm Lbr 529.791,24        
4 X.3.9.3.4 GRC (External) Ukuran15 x 1220 x 2440 mm Lbr 699.267,47        
5 X.3.9.3.5 GRC (External) Ukuran4 x 600 x 2440 mm Lbr 34.464,91          
6 X.3.9.3.6 GRC (External) Ukuran9 x 100 x 2440 mm Lbr 48.706,61          
7 X.3.9.3.7 GRC (External) Ukuran9 x 200 x 2440 mm Lbr 86.874,37          
8 X.3.9.3.8 GRC (Internal) Ukuran4 x 1220 x 2440 mm Lbr 122.996,50        
9 X.3.9.3.9 GRC (Internal) Ukuran5 x 1220 x 2440 mm Lbr 146.689,51        

10 X.3.9.3.10 GRC (Internal) Ukuran6 x 1220 x 2440 mm Lbr 88.770,00          
11 X.3.9.3.11 GRC (Internal) Ukuran8 x 1220 x 2440 mm Lbr 284.834,00        
12 X.3.9.3.12 GRC (Internal) Ukuran10 x 1220 x 2440 mm Lbr 323.675,00        
13 X.3.9.3.13 GRC (External) Ukuran4 x 200 x 2440 mm Lbr 63.800,00          Nusa Plank
14 X.3.9.3.14 Eternit Ukuran100 x 100 mm Lbr 66.000,00          

X.3.9.4. Aluminium Panel
1 X.3.9.4.1 Aluminium composit T = 4 mmUk. Lebar1220 x 2440mm Lbr 2.285.792,85     Alusingen
2 X.3.9.4.2 Aluminium composit T = 6 mm Uk. Lebar2000 x 3000mm Lbr 2.285.792,85     Alcotex
3 X.3.9.4.3 Aluminium composit T = 4 mm Uk. Lebar1220 x 2440mm Lbr 2.100.650,75     Alcopla
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4 X.3.9.4.4 Aluminium composit Lbr 1.780.212,50     Alcopla

5 X.3.9.4.5 Aluminium composit Lbr 1.737.487,40     Alcopla

6 X.3.9.4.6 Aluminium composit Lbr 2.100.650,75     Alcotex

7 X.3.9.4.7 Aluminium composit Lbr 1.922.629,50     Alcubond

8 X.3.9.4.8 Aluminium composit Lbr 1.584.000,00     Seven*

X.3.9.5. Kalsi Board
1 X.3.9.5.1 Kalsi Board Ukuran1200x 2400x 3,5 mm Lbr 63.958,18          *
2 X.3.9.5.2 Kalsi Board Ukuran1200x 2400x 4,5 mm Lbr 97.102,50          
3 X.3.9.5.3 Kalsi Board Ukuran1200x 2400x 6 mm Lbr 126.880,60        
4 X.3.9.5.4 Kalsi Board Ukuran1200x 2400x 8 mm Lbr 207.152,00        
5 X.3.9.5.5 Kalsi Board Ukuran1200x 2400x 12 mm Lbr 264.118,80        

X.3.9.6. Accoustic Ceiling
1 X.3.9.6.1 Accoustic Ceiling Ukuran15 x 600 x 600 mm M² 150.000,00        Amstrong

2 X.3.9.6.2
Suspension/Exposed (Rod 4 
mm, Main T/Cross T. 24 mm, 
Wall Angle L Metal)

Ukuran600 x 600 mm M² 90.000,00          

X.3.10. Bahan Pelapis Lantai
X.3.10.1. Granito Tile

1 X.3.10.1.1 Granite Tile IndoGress M² 345.565,00        Indogress

2 X.3.10.1.2 Granite Tile M² 345.565,00        Indogress

3 X.3.10.1.3 Granite Tile M² 375.538,00        Indogress

4 X.3.10.1.4 Granite Tile M² 375.538,00        Indogress

5 X.3.10.1.5 Granite Tile M² 375.538,00        Indogress

6 X.3.10.1.6 Granite Tile M² 450.728,00        Indogress

7 X.3.10.1.7 Granite Tile M² 563.513,00        Indogress

8 X.3.10.1.8 Granite Tile M² 601.932,00        Indogress

9 X.3.10.1.9 Granite Tile M² 277.894,00        Indogress

10 X.3.10.1.10 Granite Tile M² 247.818,00        Indogress

11 X.3.10.1.11 Granite Tile M² 300.451,00        Indogress

12 X.3.10.1.12 Granite Tile M² 277.894,00        Indogress

13 X.3.10.1.13 Granite Tile M² 277.894,00        Indogress

14 X.3.10.1.14 Granite Tile M² 330.527,00        Indogress

15 X.3.10.1.15 Granite Tile M² 330.527,00        Indogress

16 X.3.10.1.16 Granite Tile M² 330.527,00        Indogress

AcropolisAphrodite LT Crema Zeus 
GreyUkuran 1,44 m2 60 x 60

U.colour/polishAphrodite LT Crema 
SuperwhiteUkuran 1,44 m2 60 x 60

U.colour/polishAphrodite LT Crema 
White onyxUkuran 1,44 m2 60 x 60

SeleniumPolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

Topaz Polish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

U.colour/polishAphrodite LT Crema 
Black onyxUkuran 1,44 m2 60 x 60

NaturaAphrodite LT Crema Kronos LT 
BlackUkuran 1,44 m2 60 x 60

RubyUnpolished 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

NaturaAphrodite LT Crema Poseidon 
LT BrownUkuran 1,44 m2 60 x 60

U.colour/polishAphrodite LT Crema 
ZirconiumUkuran 1,44 m2 60 x 60

T. 4 mm Uk. Lebar1220 Panj. 2440, 
3100, 4200 mm

AcropolisAphrodite LT Crema Ukuran 
1,44 m2 60 x 60

Topaz Unpolished 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40
GalenaPolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

MoonstonePolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

ZirconiumPolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

CitrineUnpolished 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

(XL/XX) t. 4 mm Uk. Lebar1220 Panj. 
2440, 3100, 4200 mm

UKURAN/TIPE

(XI) t. 4 mm Uk. Lebar1220 Panj. 2440, 
3100, 4200mm

T. 4 mmUk. Lebar1220 Panj. 2440, 
3100, 4200 mm

T. 4 mmUk. Lebar1220 Panj. 2440, 
3100, 4200 mm



X - 18

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

17 X.3.10.1.17 Granite Tile M² 375.538,00        Indogress

18 X.3.10.1.18 Granite Tile M² 345.565,00        Indogress

19 X.3.10.1.19 Granite Tile M² 435.690,00        Indogress

20 X.3.10.1.20 Granite Tile M² 435.690,00        Indogress

21 X.3.10.1.21 Granite Tile M² 435.690,00        Indogress

22 X.3.10.1.22 Granite Tile M² 398.095,00        Indogress

23 X.3.10.1.23 Granite Tile M² 398.095,00        Indogress

24 X.3.10.1.24 Granite Tile Cristallo Ukuran 80 x 80 M² 481.500,00        Indogress*
25 X.3.10.1.25 Granite Tile Saphire Ukuran 80 x 80 M² 518.950,00        Indogress*

26 X.3.10.1.26 Granite Tile Granito M² 322.208,95        Granito

27 X.3.10.1.27 Granite Tile M² 348.681,05        Granito*

28 X.3.10.1.28 Granite Tile M² 203.148,00        Granito

29 X.3.10.1.29 Granite Tile M² 229.482,00        Granito

30 X.3.10.1.30 Granite Tile M² 203.148,00        Granito

31 X.3.10.1.31 Granite Tile M² 373.692,00        Granito

32 X.3.10.1.32 Granite Tile M² 277.134,00        Granito

33 X.3.10.1.33 Granite Tile M² 373.692,00        Granito

34 X.3.10.1.34 Granite Tile M² 339.834,00        Granito*

35 X.3.10.1.35 Granite Tile M² 359.898,00        Granito

36 X.3.10.1.36 Granite Tile M² 373.692,00        Granito

37 X.3.10.1.37 Granite Tile M² 511.221,84        Granito

38 X.3.10.1.38 Granite Tile M² 367.422,00        Granito

39 X.3.10.1.39 Granite Tile M² 367.422,00        Granito

40 X.3.10.1.40 Granite Tile M² 453.948,00        Granito

41 X.3.10.1.41 Granite Tile M² 525.000,00        Granito*

42 X.3.10.1.42 Granite Tile Utility Tile Ukuran 20 x 20 M² 334.424,03        Granito
43 X.3.10.1.43 Granite Tile MosaicsJasmine Ukuran 90 x 90 Buah 2.395.163,91     Granito
44 X.3.10.1.44 Granite Tile MosaicsSonar Ukuran 90 x 90 Buah 1.873.326,15     Granito
45 X.3.10.1.45 Granite Tile MosaicsVenus Ukuran 160 x 120 Buah 3.210.716,09     Granito
46 X.3.10.1.46 Granite Tile SabbiaCasa Ukuran 60 x 60 M² 532.950,00        Granito
47 X.3.10.1.47 Granite Tile SabbiaCasa Ukuran 60 x 60 M² 532.950,00        Granito

48 X.3.10.1.48 Granite Tile M² 356.136,00        Granito

49 X.3.10.1.49 Granite Tile LunarSilverUnpolised Ukuran 60 x 60 M² 372.438,00        Granito
50 X.3.10.1.50 Granite Tile LunarGoldUnpolised Ukuran 60 x 60 M² 421.344,00        Granito

LunarBronzeUnpolised Ukuran 60 x 60

PalazzoMirror ( polished ), Monza 
Ukuran 60 x 60

PalazzoMirror ( polished ), Palermo 
Ukuran 60 x 60

PalazzoMirror ( polished ), Arezzo 
Ukuran 60 x 60

SalsaOasis( polished ), Diamond 
Ukuran 60 x 60

Salsa Pearl white Mirror (polished), 
Ukuran 80 x 80

AuroraMirror ( polished ), Gold Ukuran 
60 x 60

AuroraMirror ( polished ), Silver Ukuran 
60 x 60

AuroraMirror ( polished ), Silver Ukuran 
60 x 60

OlivinePolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

CastelloRustic ( unpolished ), Silver 
Ukuran 40 x 40

CastelloRustic ( unpolished ), Gold 
Ukuran 30 x 30

TitaniumPolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

Cobalt BluePolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

Black OnyxUnpolished 1 Dus = 0.96 
m2 = 6 PcsUkuran 40 x 40

SalsaCrystal ( polished ), Silver Ukuran 
60 x 60

PalazzoMirror ( polished ), Silver 
Ukuran 40 x 40

TitaniumUnpolished 1 Dus = 0.96 m2 = 
6 PcsUkuran 40 x 40

Black OnyxPolish 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

SalsaOasis ( unpolished ), Silver 
Ukuran 40 x 40

CastelloRustic ( unpolished ), Gold 
Ukuran 40 x 40

CastelloRustic ( unpolished ), Silver 
Ukuran 30 x 30

OlivineUnpolished 1 Dus = 0.96 m2 = 6 
PcsUkuran 40 x 40

UKURAN/TIPE

SalsaCrystal ( polished ), Silver Ukuran 
60 x 60
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

51 X.3.10.1.51 Granite Tile M² 472.758,00        Granito

52 X.3.10.1.52 Granite Tile Plint Ukuran 10 x 40 Buah 70.537,50          Granito

53 X.3.10.1.53 Granite Tile Essenza M² 313.760,00        Essenza

54 X.3.10.1.54 Granite Tile M² 438.840,00        Essenza

55 X.3.10.1.55 Granite Tile M² 295.528,00        Essenza

56 X.3.10.1.56 Granite Tile M² 57.982,00          Essenza

57 X.3.10.1.57 Granite Tile M² 359.128,00        Essenza

58 X.3.10.1.58 Granite Tile M² 314.608,00        Essenza

59 X.3.10.1.59 Granite Tile M² 63.600,00          Essenza

60 X.3.10.1.60 Granite Tile M² 408.206,00        Essenza

61 X.3.10.1.61 Granite Tile M² 382.872,00        Essenza

62 X.3.10.1.62 Granite Tile M² 68.688,00          Essenza

63 X.3.10.1.63 Granite Tile M² 438.840,00        Essenza

64 X.3.10.1.64 Granite Tile M² 518.764,00        Essenza

65 X.3.10.1.65 Granite Tile M² 457.496,00        Essenza

66 X.3.10.1.66 Granite Tile M² 418.382,00        Essenza

67 X.3.10.1.67 Granite Tile FlameRockGrup A Ukuran 30 x 30 M² 418.382,00        Essenza

68 X.3.10.1.68 Granite Tile M² 438.840,00        Essenza

69 X.3.10.1.69 Granite Tile M² 358.810,00        Essenza

70 X.3.10.1.70 Granite Tile M² 483.042,00        Essenza

71 X.3.10.1.71 Granite Tile M² 539.222,00        Essenza

72 X.3.10.1.72 Granite Tile M² 457.496,00        Essenza

73 X.3.10.1.73 Granite Tile M² 546.006,00        Essenza

74 X.3.10.1.74 Granite Tile Ructic Ukuran 40 x 40 M² 312.912,00        Essenza

75 X.3.10.1.75 Granite Tile M² 442.762,00        Essenza

76 X.3.10.1.76 Granite Tile M² 359.128,00        Essenza

77 X.3.10.1.77 Granite Tile Travertine ( Grup A ) Ukuran 60 x 60 M² 522.156,00        Essenza

78 X.3.10.1.78 Granite Tile M² 480.710,00        Essenza

79 X.3.10.1.79 Granite Tile SejatiPolishedUkuran 60 x 60 Box 322.596,00        Sejati
80 X.3.10.1.80 Granite Tile SejatiAL - PolishedUkuran 60 x 60 Box 391.297,00        Sejati
81 X.3.10.1.81 Granite Tile Nordic 1 - 4 Ukuran 60 x 60 Box 466.075,00        Sejati
82 X.3.10.1.82 Granite Tile Faye Ukuran 60 x 60 m2 208.781,00        Niro
83 X.3.10.1.83 Granite Tile Karyla Ukuran 60 x 60 m2 192.198,00        Niro
84 X.3.10.1.84 Granite Tile Estee Ukuran 60 x 60 m2 192.198,00        Niro

Salt & Pepper PolishedGrup A Ukuran 
40 x 40

Salsa & Pepper ( Grup B ) Grey Ukuran 
60 x 60

Salsa & Pepper ( Grup A ) Black 
Ukuran 60 x 60

Domus ( Grup A ) unpolished Ukuran 
60 x 60

Salt & Pepper Unpolished Grup B 
Ukuran 40 x 40

Salt & Pepper PolishedGrup A Ukuran 
30 x 30

Salt & Pepper UnpolishedGrup A 
Ukuran 30 x 30

MarblePolishedGrup A Ukuran 40 x 40

MarbleHonedGrup A Ukuran 40 x 40

Big GrainPolishedGrup A Ukuran 40 x 
40

Salt & Pepper PolishedGrup B Ukuran 
40 x 40

Salt & Pepper UnpolishedGrup C 
Ukuran 30 x 30

Salt & Pepper StepnoseGrup B Ukuran 
30 x 30

Salt & Pepper RockGrup B Ukuran 30 x 
30

Salt & Pepper UnpolishedGrup B 
Ukuran 30 x 30

Salt & Pepper StepnoseGrup A Ukuran 
30 x 30

Salt & Pepper RockGrup A Ukuran 30 x 
30

DomusUnpolishedGrup A Ukuran 30 x 
30

MarbleHonedGrup A Ukuran 30 x 30

Big GrainPolishedGrup A Ukuran 30 x 
30

Big GrainUnpolishedGrup A Ukuran 30 
x 30

Salt & Pepper StepnoseGrup C Ukuran 
30 x 30

Salt & Pepper RockGrup C Ukuran 30 
x 30

LunarDiamondUnpolised Ukuran 60 x 
60

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

85 X.3.10.1.85 Granite Tile White Latte Ukuran 60 x 60 m2 214.755,00        Niro
86 X.3.10.1.86 Granite Tile White Crystal Ukuran 60 x 60 m2 214.755,00        Niro

87 X.3.10.1.87 Granite Tile m2 281.490,00        Monalisa

88 X.3.10.1.88 Granite Tile m2 344.850,00        Monalisa

89 X.3.10.1.89 Granite Tile m2 409.200,00        Monalisa

90 X.3.10.1.90 Granite Tile m2 615.120,00        Monalisa

91 X.3.10.1.91 Granite Tile m2 654.720,00        Monalisa

92 X.3.10.1.92 Granite Tile m2 397.320,00        Monalisa

93 X.3.10.1.93 Granite Tile m2 486.420,00        Monalisa

94 X.3.10.1.94 Granite Tile m2 679.470,00        Monalisa

95 X.3.10.1.95 Granite Tile m2 692.340,00        Monalisa

96 X.3.10.1.96 Granite Tile m2 294.360,00        Monalisa

97 X.3.10.1.97 Granite Tile m2 357.720,00        Monalisa

98 X.3.10.1.98 Granite Tile m2 371.910,00        Venus

99 X.3.10.1.99 Granite Tile m2 397.320,00        Venus

100 X.3.10.1.100 Granite Tile m2 371.910,00        Venus

101 X.3.10.1.101 Granite Tile m2 360.140,00        Venus

102 X.3.10.1.102 Granite Tile m2 270.050,00        Venus

103 X.3.10.1.103 Granite Tile m2 385.880,00        Venus

104 X.3.10.1.104 Granite Tile Standart Ukuran 60 x 60 m2 270.270,00        Viva
105 X.3.10.1.105 Granite Tile Standart Ukuran 60 x 60 m2 192.500,00        Cove
106 X.3.10.1.106 Granite Tile Ornamen Ukuran 100 x 100 Pcs 3.559.040,00     Indogress
107 X.3.10.1.107 Marmer Bakar m2 1.661.600,00     
108 X.3.10.1.108 Marmer Standart m2 1.340.000,00     
109 X.3.10.1.109 Marmer Medium m2 1.608.000,00     
110 X.3.10.1.110 Marmer Premium m2 2.680.000,00     

X.3.10.2. Keramik
1 X.3.10.2.1 Keramik DindingPolos Ukuran 20 x 20 cm Box 83.210,00          Kia*

2 X.3.10.2.2 Keramik Box 72.380,00          Kia

3 X.3.10.2.3 Keramik DindingPolos Ukuran 20 x 25 cm Box 92.644,00          Kia

4 X.3.10.2.4 Keramik Box 97.790,00          Kia*

5 X.3.10.2.5 Keramik Box 99.322,00          Kia

Super White TilesXP 001 CM Ukuran 
60 x 60

MarbelSerpegiante Yellow PJ6604V 
Ukuran 60 x 60

Full Color Cream 6OP001V Ukuran 60 
x 60

DindingMedium ( Warna Tua ) Ukuran 
20 x 25 cm 

DindingSpecial ( Warna Muda ) Ukuran 
20 x 25 cm 

DindingSpecial ( Warna Muda ) Ukuran 
20 x 20 cm 

Rustic Tile Afternoon ImpresionUkuran 
80 x 80

Rustic Tile Afternoon ImpresionUkuran 
60 x 60

Polished Porcelain Tiles Marbel Series 
YSDP Ukuran 100 x 100

Polished Porcelain Tiles Marbel Series 
YSDP Ukuran 80 x 80

Polished Porcelain Tiles Marbel Series 
YSDP Ukuran 60 x 60

Polished Porcelain Tiles Plain Colour 
OP001CM Ukuran 80 x 80

Polished Porcelain Tiles Plain Colour 
OP001CM Ukuran 60 x 60

Full Color Super White 6XP001V 
Ukuran 60 x 60

Marbel Classic Ivory 6WLP008V 
Ukuran 60 x 60

Super White Tiles Marbel 6XKP1000V 
Ukuran 60 x 60

Polished Shell Marbel Shell 6FS6601V* 
Ukuran 60 x 60

Super White TilesXP 001 CM Ukuran 
60 x 120

Super White TilesXP 001 CM Ukuran 
100 x 100

Super White TilesXP 001 CM Ukuran 
80 x 80

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

6 X.3.10.2.6 Keramik DindingListUkuran 7,5 x 20 cm Bh 12.190,00          Kia
7 X.3.10.2.7 Keramik DindingSpecialUkuran 25 x 40 cm Box 177.656,00        Kia
8 X.3.10.2.8 Keramik DindingMediumUkuran 25 x 40 cm Box 188.680,00        Kia
9 X.3.10.2.9 Keramik Ukuran 25 x 40 cm Box 164.830,00        Kia

10 X.3.10.2.10 Keramik DindingListUkuran 7,5 x 20 cm Bh 26.076,00          Kia
11 X.3.10.2.11 Keramik LantaiRustic Ukuran 30 x 30 cm Box 58.300,00          Kia
12 X.3.10.2.12 Keramik LantaiSpecial Ukuran 40 x 40 cm Box 71.500,00          Kia
13 X.3.10.2.13 Keramik LantaiMedium Ukuran 40 x 40 cm Box 77.000,00          Kia
14 X.3.10.2.14 Keramik Lantai SpecialUkuran 45 x 45 cm Box 118.932,00        Kia
15 X.3.10.2.15 Keramik Lantai MediumUkuran 45 x 45 cm Box 124.020,00        Kia
16 X.3.10.2.16 Keramik Roxy Ukuran 20 x 20 cm Box 81.302,00          Asia
17 X.3.10.2.17 Keramik Ukuran 20 x 20 cm Box 83.210,00          Asia
18 X.3.10.2.18 Keramik Murano Ukuran 30 x 30 cm Box 63.250,00          Asia
19 X.3.10.2.19 Keramik Jungle/Etna Ukuran 30 x 30 cm Box 63.250,00          Asia

20 X.3.10.2.20 Keramik Box 64.860,00          Asia

21 X.3.10.2.21 Keramik Box 75.472,00          Asia

22 X.3.10.2.22 Keramik Corsica Ukuran 30 x 30 cm Box 84.590,00          Asia*
23 X.3.10.2.23 Keramik Oscar Ukuran 30 x 30 cm Box 104.830,00        Asia*
24 X.3.10.2.24 Keramik Petra Ukuran 30 x 30 cm Box 86.602,00          Asia
25 X.3.10.2.25 Keramik Ukuran 40 x 40 cm Box 60.500,00          Asia
26 X.3.10.2.26 Keramik Ukuran 20 x 20 cm Box 95.082,00          Ikad
27 X.3.10.2.27 Keramik Ukuran 30 x 30 cm Box 75.350,00          Ikad
28 X.3.10.2.28 Keramik Ukuran 20 x 25 cm Box 101.866,00        Ikad
29 X.3.10.2.29 Keramik DindingPremiumUkuran 25 x 40 cm Box 89.540,00          Lacasa

30 X.3.10.2.30 Keramik Box 239.772,00        Lacasa

31 X.3.10.2.31 Keramik DindingListUkuran 7,5 x 20 cm Bh 49.184,00          Lacasa
32 X.3.10.2.32 Keramik DindingPremiumUkuran 30 x 50 cm Box 251.644,00        Lacasa

33 X.3.10.2.33 Keramik Box 265.212,00        Lacasa

34 X.3.10.2.34 Keramik DindingListUkuran 7,5 x 20 cm Bh 59.360,00          Lacasa
35 X.3.10.2.35 Keramik Ukuran 30 x 30 cm Box 76.426,00          Mulia
36 X.3.10.2.36 Keramik Ukuran 40 x 40 cm Box 60.500,00          Mulia
37 X.3.10.2.37 Keramik Ukuran 20 x 20 cm Box 78.122,00          Mulia
38 X.3.10.2.38 Keramik Murano Ukuran 40 x 40 cm Box 60.500,00          Platinum*
39 X.3.10.2.39 Keramik Torino/Galleria Ukuran 40 x 40 cm Box 84.906,00          Platinum
40 X.3.10.2.40 Keramik Tahiti Ukuran 40 x 40 cm Box 86.602,00          Platinum
41 X.3.10.2.41 Keramik Genesis Ukuran 40 x 40 cm Box 91.690,00          Platinum
42 X.3.10.2.42 Keramik Caracas Ukuran 40 x 40 cm Box 91.690,00          Platinum
43 X.3.10.2.43 Keramik Cordon Ukuran 40 x 40 cm Box 100.170,00        Platinum
44 X.3.10.2.44 Keramik Albatros Ukuran 40 x 40 cm Box 101.866,00        Platinum
45 X.3.10.2.45 Keramik Ozone Ukuran 40 x 40 cm Box 110.452,00        Platinum

46 X.3.10.2.46 Keramik Box 86.240,00          Milan

47 X.3.10.2.47 Keramik Box 86.240,00          Milan

48 X.3.10.2.48 Keramik Box 130.804,00        Supermilan

DindingExclusive AUkuran 25 x 40 cm 

DindingExclusive AUkuran 30 x 50 cm 

Liceo ( dasar gelap) Ukuran 40 x 40 cm 

Normay (Dasar gelap) Ukuran 40 x 40 
cm 

Normay (Dasar terang) Ukuran 40 x 40 
cm 

Newton/Nori/Marble Ukuran 30 x 30 cm 

Orient/Marmol/Capri/Milo Ukuran 30 x 
30 cm 

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

49 X.3.10.2.49 Keramik Box 122.324,00        Supermilan

50 X.3.10.2.50 Keramik Putih polos Ukuran 40 x 40 cm Box 83.050,00          Hercules
51 X.3.10.2.51 Keramik Dasar terang Ukuran 40 x 40 cm Box 89.994,00          Hercules
52 X.3.10.2.52 Keramik Dasar gelap Ukuran 40 x 40 cm Box 93.386,00          Hercules
53 X.3.10.2.53 Keramik Ukuran 40 x 40 cm Box 71.500,00          Arwana
54 X.3.10.2.54 Keramik Ukuran 40 x 40 cm Box 112.200,00        Roman*

X.3.10.3. Aluminium
1 X.3.10.3.1 Wallpaper Roll 349.690,00        Elegance
2 X.3.10.3.2 Wallpaper Roll 401.720,00        Oasis
3 X.3.10.3.3 Wallpaper  50 x 1500 cm Roll 536.000,00        Premium*
4 X.3.10.3.4 Wallpaper  50 x 1000 cm Roll 289.440,00        Standart*
5 X.3.10.3.5 Vertical Blind  Solar Screen M2 246.560,00        Ona*
6 X.3.10.3.6 Horizontal Blind  Solar Screen M2 242.272,00        Ona
7 X.3.10.3.7 Wood Blind M2 220.220,00        Ona
8 X.3.10.3.8 Wood Blind M2 182.710,00        Tamarin
9 X.3.10.3.9 Sealent tube 49.078,00          Dekkson*

10 X.3.10.3.10 Sekrup Fisher bh 1.590,00            *
11 X.3.10.3.11 Alumunium Strip M1 49.078,00          Alexindo

12 X.3.10.3.12 Window Casement btng 218.688,00        Alexindo

13 X.3.10.3.13 Window Casement btng 235.089,60        Alexindo

14 X.3.10.3.14 Window Casement btng 263.068,80        Alexindo*

15 X.3.10.3.15 Window Casement btng 93.478,40          Alexindo

16 X.3.10.3.16 Window Casement btng 100.660,80        Alexindo

17 X.3.10.3.17 Window Casement btng 112.560,00        Alexindo*

18 X.3.10.3.18 Window Casement btng 163.480,00        Alexindo

19 X.3.10.3.19 Window Casement btng 175.915,20        Alexindo

20 X.3.10.3.20 Window Casement btng 196.712,00        Alexindo*

21 X.3.10.3.21 Window Casement btng 111.488,00        Alexindo

22 X.3.10.3.22 Window Casement btng 119.956,80        Alexindo

23 X.3.10.3.23 Window Casement btng 134.107,20        Alexindo*

24 X.3.10.3.24 Sliding Door btng 192.102,40        Alexindo

25 X.3.10.3.25 Sliding Door btng 295.228,80        Alexindo

26 X.3.10.3.26 Sliding Door btng 240.128,00        Alexindo

27 X.3.10.3.27 Sliding Door btng 232.088,00        Alexindo

28 X.3.10.3.28 Sliding Door btng 241.736,00        Alexindo

29 X.3.10.3.29 Sliding Door btng 184.598,40        Alexindo

Daun Jendela DIE 5091 Silver Tebal 
1.05 mm UK 39,8 x 35 x 600

Sponengan Kursi DIE 5090 Silver 
Tebal 1.05 mm UK 30,4 x 41,66 x 600

Tutup Daun Jendela DIE 921 Putih 
Tebal 1.05 mm UK 18 x 33,18 x 600

Tutup Daun Jendela DIE 921 Coklat 
Tebal 1.05 mm UK 18 x 33,18 x 600

Tutup Daun Jendela DIE 921 Silver 
Tebal 1.05 mm UK 18 x 33,18 x 600

Daun Jendela DIE 5091 Putih Tebal 
1.05 mm UK 39,8 x 35 x 600

Ambang Atas DIE 11283 Silver Tebal 1 
mm UK 35 x 25,4 x 600

Tiang Polos DIE 11282 Silver Tebal 1 
mm UK 50,8 x 28,3 x 600

Rel Atas DIE 11286 Silver Tebal 1 mm 
UK 25 x 76,2 x 600

Daun Jendela DIE 5091 Coklat Tebal 
1.05 mm UK 39,8 x 35 x 600

Tiang Samping DIE 11284 Silver Tebal 
1 mm UK 22,2 x 79,1 x 600

Sponengan L DIE 6733 Putih Tebal 
1.05 mm UK 19,05 x 41 x 600

Sponengan L DIE 6733 Coklat Tebal 
1.05 mm UK 19,05 x 41 x 600

Sponengan L DIE 6733 Silver Tebal 
1.05 mm UK 19,05 x 41 x 600

Sponengan Kursi DIE 5090 Putih Tebal 
1.05 mm UK 30,4 x 41,66 x 600

Sponengan Kursi DIE 5090 Coklat 
Tebal 1.05 mm UK 30,4 x 41,66 x 600

Tiang Kait DIE 11281 Silver Tebal 1 
mm UK 38,1 x 38,1 x 600

Rel Bawah DIE 11285 Silver Tebal 1 
mm UK 34,9 x 76,2 x 600

Liceo ( dasar terang) Ukuran 40 x 40 
cm 

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

30 X.3.10.3.30 Sliding Door btng 285.259,20        Alexindo

31 X.3.10.3.31 Kusen 4" btng 304.233,60        Alexindo

32 X.3.10.3.32 Kusen 4" btng 327.067,20        Alexindo

33 X.3.10.3.33 Kusen 4" btng 365.980,80        Alexindo*

34 X.3.10.3.34 Kusen 4" btng 112.024,00        Alexindo

35 X.3.10.3.35 Kusen 4" btng 120.492,80        Alexindo

36 X.3.10.3.36 Kusen 4" btng 134.750,40        Alexindo*

37 X.3.10.3.37 Kusen 4" btng 355.796,80        Alexindo

38 X.3.10.3.38 Kusen 4" btng 382.489,60        Alexindo

39 X.3.10.3.39 Kusen 4" btng 427.942,40        Alexindo*

40 X.3.10.3.40 Kusen 4" btng 330.819,20        Alexindo

41 X.3.10.3.41 Kusen 4" btng 355.689,60        Alexindo

42 X.3.10.3.42 Kusen 4" btng 397.926,40        Alexindo*

43 X.3.10.3.43 Kusen 4" btng 172.163,20        Alexindo

44 X.3.10.3.44 Kusen 4" btng 185.027,20        Alexindo

45 X.3.10.3.45 Kusen 4" btng 208.182,40        Alexindo*

46 X.3.10.3.46 Kusen 4" btng 120.600,00        Alexindo

47 X.3.10.3.47 Kusen 4" btng 129.604,80        Alexindo

48 X.3.10.3.48 Kusen 4" btng 145.041,60        Alexindo*

49 X.3.10.3.49 Kusen 4" btng 122.636,80        Alexindo

50 X.3.10.3.50 Kusen 4" btng 131.748,80        Alexindo

51 X.3.10.3.51 Kusen 4" btng 147.400,00        Alexindo*

52 X.3.10.3.52 Kusen 4" btng 72.896,00          Alexindo

53 X.3.10.3.53 Kusen 4" btng 78.577,60          Alexindo

54 X.3.10.3.54 Kusen 4" btng 87.904,00          Alexindo

55 X.3.10.3.55 Swing Door btng 580.380,80        Alexindo

56 X.3.10.3.56 Swing Door btng 624.011,20        Alexindo

57 X.3.10.3.57 Swing Door btng 698.300,80        Alexindo

58 X.3.10.3.58 Swing Door btng 487.331,20        Alexindo

59 X.3.10.3.59 Swing Door btng 523.993,60        Alexindo

Tutup M/ Tutup Kacamati Coklat Tebal 
1 mm UK 19 x 77,46 x 600

Tutup M/ Tutup Kacamati Silver Tebal 
1 mm UK 19 x 77,46 x 600

Tutup L/ Tutup Jeep DIE 4409 Coklat 
Tebal 1 mm UK 21,35 x 44,3 x 600

Tutup L/ Tutup Jeep DIE 4409 Silver 
Tebal 1 mm UK 21,35 x 44,3 x 600

Tutup Rata DIE 4408 Putih Tebal 1 mm 
UK 77,46 x 600

Tutup Rata DIE 4408 Coklat Tebal 1 
mm UK 77,46 x 600

Tutup Rata DIE 4408 Silver Tebal 1 
mm UK 77,46 x 600

Tutup M/ Tutup Kacamati Putih Tebal 1 
mm UK 19 x 77,46 x 600

Ambang Bawah DIE 4204 Coklat Tebal 
1.3 mm UK 99,53 x 41,2 x 114,1

Ambang Bawah DIE 4204 Silver Tebal 
1.3 mm UK 99,53 x 41,2 x 114,1

Sponeng DIE 5959 Putih Tebal 1 mm 
UK 12,7 x 35 x 600

Sponeng DIE 5959 Coklat Tebal 1 mm 
UK 12,7 x 35 x 600

Sponeng DIE 5959 Silver Tebal 1 mm 
UK 12,7 x 35 x 600

Tutup L/ Tutup Jeep DIE 4409 Putih 
Tebal 1 mm UK 21,35 x 44,3 x 600

Tiang Mo Hair DIE 4204 Coklat Tebal 
1.3 mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Tiang Mo Hair DIE 4203 Silver Tebal 
1.3 mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Ambang Bawah DIE 4204 Putih Tebal 
1.3 mm UK 99,53 x 41,2 x 114,1

Ambang Bawah DIE 11287 Silver 
Tebal 1 mm UK 69,85 x 25,4 x 600

Sponeng DIE 7587 Putih Tebal 1 mm 
UK 44,45 x 101,6 x 600

Sponeng DIE 7587 Coklat Tebal 1 mm 
UK 44,45 x 101,6 x 600

Sponeng DIE 7587 Silver Tebal 1 mm 
UK 44,45 x 101,6 x 600

Open Back DIE 4406 Putih Tebal 1 mm 
UK 12,7 x 50,8 x 600

Open Back DIE 4406 Coklat Tebal 1 
mm UK 12,7 x 50,8 x 600

Open Back DIE 4406 Silver Tebal 1 
mm UK 12,7 x 50,8 x 600

UKURAN/TIPE

Kusen L DIE 4405 Putih Tebal 1 mm 
UK 44,45 x 101,6 x 600

Kusen L DIE 4405 Coklat Tebal 1 mm 
UK 44,45 x 101,6 x 600

Kusen L DIE 4405 Silver Tebal 1 mm 
UK 44,45 x 101,6 x 600

Kusen M/ Kacamati DIE 4404 Putih 
Tebal 1 mm UK 44,45 x 101,6 x 600

Kusen M/ Kacamati DIE 4404 Coklat 
Tebal 1 mm UK 44,45 x 101,6 x 600

Kusen M/ Kacamati DIE 4404 Silver 
Tebal 1 mm UK 44,45 x 101,6 x 600
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

60 X.3.10.3.60 Swing Door btng 586.276,80        Alexindo

61 X.3.10.3.61 Swing Door btng 474.788,80        Alexindo

62 X.3.10.3.62 Swing Door btng 510.593,60        Alexindo

63 X.3.10.3.63 Swing Door btng 571.268,80        Alexindo

64 X.3.10.3.64 Swing Door btng 391.387,20        Alexindo

65 X.3.10.3.65 Swing Door btng 420.760,00        Alexindo

66 X.3.10.3.66 Swing Door btng 470.822,40        Alexindo

67 X.3.10.3.67 Swing Door btng 519.276,80        Alexindo

68 X.3.10.3.68 Swing Door btng 558.512,00        Alexindo

69 X.3.10.3.69 Swing Door btng 624.761,60        Alexindo

70 X.3.10.3.70 Swing Door btng 900.265,60        Alexindo

71 X.3.10.3.71 Swing Door btng 968.016,00        Alexindo

72 X.3.10.3.72 Swing Door btng 1.082.934,40     Alexindo

73 X.3.10.3.73 Profil Alumunium Kusen Putih4" M¹ 120.000,00        Alexindo*
74 X.3.10.3.74 Profil Alumunium Kusen Coklat4" M¹ 110.000,00        Alexindo*
75 X.3.10.3.75 Profil Alumunium Kusen Abu Abu4" M¹ 100.000,00        Alexindo*
76 X.3.10.3.76 Rangka Jendela Alumunium M¹ 92.000,00          Alexindo*
77 X.3.10.3.77 Rangka Pintu Alumunium M¹ 181.470,00        Alexindo*
78 X.3.10.3.78 Profil Sliding Door 1.80 cm btng 369.955,00        Dekkson*
79 X.3.10.3.79 Lem Bubuk Bh 47.035,00          
80 X.3.10.3.80 Floor Deck  1 x 3 meter Lmbr 517.960,00        Sakura
81 X.3.10.3.81 Floor Deck  1 x 6 meter Lmbr 901.485,00        Sakura
82 X.3.10.3.82 Floor Deck  Galvanish 0.75 mm M² 185.610,00        
83 X.3.10.3.83 Anchor Bolt  Ø 22 mm ; p = 60 cm Bh 110.975,00        
84 X.3.10.3.84 Alumunium Hollow  4/4 GT, 0.33 mm P. 4 m Btng 32.890,00          *
85 X.3.10.3.85 Alumunium Hollow  2/4 GT, 0.33 mm P. 4 m btng 24.840,00          
86 X.3.10.3.86 Rangka Hollow 2 x 4 x 0,2 cm M¹ 66.585,00          
87 X.3.10.3.87 Rangka Hollow 4 x 6 x 0,3 cm M¹ 90.275,00          
88 X.3.10.3.88 Rangka Hollow 8 x 6 x 0,3 cm M¹ 119.830,00        
89 X.3.10.3.89 Hollow 2.5 x 2.5 cm M¹ 369.955,00        
90 X.3.10.3.90 Pipa Steanlist 2.5 M¹ 517.960,00        
91 X.3.10.3.91 list Stainless Btg 888.030,00        
92 X.3.10.3.92 Kaki Stainless lbr 118.335,00        
93 X.3.10.3.93 Sealent bh 60.490,00          Krisbow
94 X.3.10.3.94 Paku Rifet Kotak 89.700,00          *
95 X.3.10.3.95 Karet Skoneng hitam M¹ 4.140,00            *
96 X.3.10.3.96 Daun Pintu Engineering Finishing Politur Natural Unit 1.265.000,00     *
97 X.3.10.3.97 Floor Deck  1 x 4 meter Tebal 0.75 Lmbr 552.000,00        *
98 X.3.10.3.98 Floor Deck  1 x 5 meter Tebal 0.75 Lmbr 690.000,00        *
99 X.3.10.3.99 Floor Deck Tebal 0.75 M¹ 138.000,00        *
100 X.3.10.3.100 Sunscreen Aluminium M² 411.125,00        *

Tiang Engsel DIE 11489 Putih Tebal 
1.3 mm UK 38 x 85 x 600

Tiang Engsel DIE 11489 Coklat Tebal 
1.3 mm UK 38 x 85 x 600

Frameless DIE 11489 Silver Tebal 1.3 
mm UK 38 x 85 x 600

Tiang Engsel DIE 5730 Putih Tebal 1.3 
mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Tiang Engsel DIE 5730 Coklat Tebal 
1.3 mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Tiang Engsel DIE 5730 Silver Tebal 1.3 
mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Ambang Atas DIE 4202 Putih Tebal 1.3 
mm UK 48,78 x 41,2 x 600

Ambang Atas DIE 4202 Coklat Tebal 
1.3 mm UK 48,78 x 41,2 x 600

Ambang Atas DIE 4201 Silver Tebal 
1.3 mm UK 48,78 x 41,2 x 600

Tiang Polos DIE 4202 Putih Tebal 1.3 
mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Tiang Polos DIE 4202 Coklat Tebal 1.3 
mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Tiang Polos DIE 4202 Silver Tebal 1.3 
mm UK 44,45 x 69,55 x 600

Tiang Mo Hair DIE 4204 Putih Tebal 
1.3 mm UK 44,45 x 69,55 x 600

UKURAN/TIPE



X - 25

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

X.3.10.4. Lantai Parket (Lantai Kayu)
X.3.10.4.1. Lantai Parket

1 X.3.10.4.1.1 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

2 X.3.10.4.1.2 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

3 X.3.10.4.1.3 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

4 X.3.10.4.1.4 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

5 X.3.10.4.1.5 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

6 X.3.10.4.1.6 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

7 X.3.10.4.1.7 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

8 X.3.10.4.1.8 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

9 X.3.10.4.1.9 Lantai Kayu M2 288.532,00        Kendo

10 X.3.10.4.1.10 Lantai Kayu M2 552.472,00        Gracewood

11 X.3.10.4.1.11 Lantai Kayu M2 552.472,00        Gracewood

12 X.3.10.4.1.12 Lantai Kayu M2 552.472,00        Gracewood

13 X.3.10.4.1.13 Lantai Kayu M2 552.472,00        Gracewood

14 X.3.10.4.1.14 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

15 X.3.10.4.1.15 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

16 X.3.10.4.1.16 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

17 X.3.10.4.1.17 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

18 X.3.10.4.1.18 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

19 X.3.10.4.1.19 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

20 X.3.10.4.1.20 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

21 X.3.10.4.1.21 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

22 X.3.10.4.1.22 Lantai Kayu M2 681.050,00        Gracewood

23 X.3.10.4.1.23 Lantai Kayu M2 745.286,00        Gracewood

24 X.3.10.4.1.24 Lantai Kayu M2 745.286,00        Gracewood

25 X.3.10.4.1.25 Lantai Kayu M2 745.286,00        Gracewood

26 X.3.10.4.1.26 Lantai Kayu M2 745.286,00        Gracewood

27 X.3.10.4.1.27 Lantai Kayu M2 1.105.050,00     Gracewood

28 X.3.10.4.1.28 Lantai Kayu M2 1.105.050,00     Gracewood

Golden Rosewood Ukuran 12 x 102 x 
900 mm

Light Nyatoh Ukuran 12 x 140 x 925 
mm

Light Nyatoh Ukuran 12 x 140 x 915 
mm

Light NyatohUkuran 12 x 140 x 900 
mm

Trendy TeakUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Blossom cherryUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Country oakUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Costul (DCW) Ukuran 28 x 180x 2000 
mm

Costul (DCW) Ukuran 28 x 180x 1000 
mm

Golden Rosewood Ukuran 12 x 140 x 
925 mm

Golden Rosewood Ukuran 12 x 140 x 
915 mm

Golden Rosewood Ukuran 12 x 140 x 
900 mm

Horizon BeechUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Classic walnutUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Colorado beechUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Tropical teakUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Black teakUkuran1215x 196 x 8.3 mm

Champion OakUkuran1215x 196 x 8.3 
mm

Kalimantan Poon Ukuran 12 x 140 x 
900 mm

Kalimantan Poon Ukuran 12 x 102 x 
900 mm

Costul (DCW) Ukuran 12 x 140 x 925 
mm

Costul (DCW)Ukuran 12 x 140 x 915 
mm

Costul (DCW) Ukuran 12 x 140 x 900 
mm

Costul (DCW)Ukuran 12 x 102 x 900 
mm

UKURAN/TIPE

Light Nyatoh Ukuran 12 x 102 x 900 
mm

Kalimantan Poon Ukuran 12 x 140 x 
925 mm

Kalimantan Poon Ukuran 12 x 140 x 
915 mm

Kalimantan Poon Ukuran 12 x 140 x 
900 mm
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

29 X.3.10.4.1.29 Lantai Kayu M2 650.204,00        Hornitex 

-                     (Ex Jerman)

30 X.3.10.4.1.30 Lantai Kayu M2 700.342,00        Hornitex 

31 X.3.10.4.1.31 Lantai Kayu UkuranUkuran8 mmx 19 cm x 121 M2 549.928,00        Ipokett
32 X.3.10.4.1.32 Lantai Kayu Ukuran8 mmx 19 cm x 121 M2 549.928,00        Tarawood
33 X.3.10.4.1.33 Lantai Kayu Ukuran8 mmx 19 cm x 121 M2 549.928,00        Tarawood

34 X.3.10.4.1.34 Composite Lantai Kayu Decking DB 14028 Ukuran28 mmx 140 M2 308.990,00        Green R M

35 X.3.10.4.1.35 Composite Lantai Kayu Decking 
End DB E14028 Ukuran28 mmx 140 M2 381.918,00        Green R M

36 X.3.10.4.1.36 Composite Lantai Kayu Decking 
Tongue & Groove DBTG E14025 Ukuran28 mmx 140 M2 343.758,00        Green R M

37 X.3.10.4.1.37 Composite Lantai Kayu Decking DB 10020 Ukuran20 mmx 100 M2 290.122,00        Green R M

38 X.3.10.4.1.38 Composite Dinding Panel 
Outdoor WPO19812 Ukuran12 mmx 198 M2 154.336,00        Green R M

39 X.3.10.4.1.39 Composite Dinding Panel 
Outdoor WPO18033 Ukuran33 mmx 180 M2 267.332,00        Green R M

40 X.3.10.4.1.40 Composite Dinding Panel 
Outdoor WPO18518 Ukuran18 mmx 185 M2 166.738,00        Green R M

41 X.3.10.4.1.41 Composite Dinding Panel 
Outdoor WPO18025 Ukuran25 mmx 180 M2 312.382,00        Green R M

42 X.3.10.4.1.42 Composite Kayu Plafond CL10012 Ukuran12 mmx 100 M2 73.140,00          Green R M
43 X.3.10.4.1.43 Composite Kayu Plafond CL09615 Ukuran15 mmx 95 M2 66.886,00          Green R M
44 X.3.10.4.1.44 Composite Kayu Plafond CL14025 Ukuran25 mmx 140 M2 172.674,00        Green R M
45 X.3.10.4.1.45 Composite Kayu Plafond CL124810 Ukuran10 mmx 248 M2 29.680,00          Green R M
46 X.3.10.4.1.46 Composite Indoor Flooring IF20012 Ukuran12 mmx 200 M2 215.710,00        Green R M
47 X.3.10.4.1.47 Composite Indoor Flooring IF11312 Ukuran12 mmx 113 M2 106.954,00        Green R M
48 X.3.10.4.1.48 Composite Door Frame DF12050 Ukuran50 mmx 120 M¹ 177.338,00        Green R M

49 X.3.10.4.1.49 Composite Side 4 Side Outdoor S4SO09090 Ukuran90 mmx 90 M¹ 419.124,00        Green R M

50 X.3.10.4.1.50 Composite Side 4 Side Outdoor S4SO15030 Ukuran30 mmx 150 M¹ 313.760,00        Green R M

51 X.3.10.4.1.51 Composite Pagar FP30050 Ukuran50 mmx 300 M¹ 431.526,00        Green R M
52 X.3.10.4.1.52 Composite Handrail HR06055 Ukuran50 mmx 66 M¹ 132.606,00        Green R M
53 X.3.10.4.1.53 Lantai Kayu M2 585.120,00        DreamWood*
54 X.3.10.4.1.54 Lantai Kayu Vynil M2 231.000,00        Selgrid*
55 X.3.10.4.1.55 Lantai Karpet M2 302.500,00        *

X.3.10.4.2. Pelengkap Lantai Parket
1 X.3.10.4.2.1 Adaptation profile L 45 mm x T 12 mm M 45.452,80          Kendo
2 X.3.10.4.2.2 Transition profile L 40 mm x T 12 mm M 45.452,80          Kendo
3 X.3.10.4.2.3 End Profile L 35 mm x T 12 mm M 45.452,80          Kendo
4 X.3.10.4.2.4 Staircase nosing profile L 68 mm x T 22 mm M 48.347,20          Kendo
5 X.3.10.4.2.5 Skirting profile T 60 mm P 2400 mm M 43.094,40          Kendo
6 X.3.10.4.2.6 Skirting profile T 100 mm P 2400 mm M 50.169,60          Kendo
7 X.3.10.4.2.7 Lem Perekat Khusus Berat 400 gram Botol 64.963,20          Gracewood*
8 X.3.10.4.2.8 Lem Perekat Khusus Berat 800 gram Botol 122.100,80        Hornitex 
9 X.3.10.4.2.9 PE Foam Tebal 3 mm M2 16.830,40          *
10 X.3.10.4.2.10 PE Foam Warna Abu-abu M2 32.481,60          Hornitex 

-                     (Ex Jerman)

Comfort CollectionUkuran8 mmx 19 cm 
x 128,5

Basic CollectionUkuran7 mm x 19 cm x 
128,5

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

11 X.3.10.4.2.11 PE Foam Warna Putih M2 15.544,00          Hornitex 
-                     (Ex Jerman)

12 X.3.10.4.2.12 Step Nosing Kayu Tongue Panjang 1,2 m Btg 46.739,20          Gracewood
13 X.3.10.4.2.13 Step Nosing Kayu Tongue Panjang 2,4 m Btg 85.652,80          Gracewood
14 X.3.10.4.2.14 Step Nosing Kayu Groove Panjang 1,2 m Btg 42.451,20          Gracewood
15 X.3.10.4.2.15 Step Nosing Kayu Groove Panjang 2,4 m Btg 85.652,80          Gracewood
16 X.3.10.4.2.16 Plin Lantai MDF Ukuran4 cm x Panjang2,5 m Btg 268.107,20        Hornitex 
17 X.3.10.4.2.17 Plin Lantai MDF Ukuran6 cm x Panjang2,4 m Btg 298.873,60        Hornitex 
18 X.3.10.4.2.18 Plin Lantai MDF Ukuran6 cm x Panjang2,4 m Btg 328.353,60        Hornitex 
19 X.3.10.4.2.19 Lis Jepit Bawah Pintu Aluminium Panjang 2,7 m Btg 508.020,80        Hornitex 
20 X.3.10.4.2.20 Lis Jepit Bawah Pintu MDF Panjang 2,4 m Btg 567.088,00        Hornitex 
21 X.3.10.4.2.21 Lis Jepit Bawah Pintu MDF Panjang 2,7 m Btg 642.664,00        Hornitex 
22 X.3.10.4.2.22 Lis Jepit Antar Parket Aluminium Panjang 2,7 m Btg 552.830,40        Hornitex 
23 X.3.10.4.2.23 Lis Jepit Antar Parket MDF Panjang 2,4 m Btg 567.088,00        Hornitex 
24 X.3.10.4.2.24 Lis Jepit Antar Parket MDF Panjang 2,7 m Btg 642.664,00        Hornitex 
25 X.3.10.4.2.25 Step Noosing Tangga Aluminium Panjang 2,7 m Btg 810.432,00        Hornitex 
26 X.3.10.4.2.26 Step Noosing Tangga MDF Motif Kayu Panjang 2,4 m Btg 567.088,00        Hornitex 

X.3.10.5. Paving Block
1 X.3.10.5.1 Paving Block Serasi Abu-Abu(6 cm) isi 44 /m2 Bh 2.718,87            Malang Indah
2 X.3.10.5.2 Paving Block Serasi Merah(6 cm) isi 44 /m2 Bh 3.858,21            Malang Indah
3 X.3.10.5.3 Paving Block Serasi Abu-Abu(8 cm) isi 44 /m2 Bh 3.081,39            Malang Indah
4 X.3.10.5.4 Paving Block Serasi Merah(8 cm) isi 44 /m2 Bh 4.479,66            Malang Indah

5 X.3.10.5.5 Paving Block Bh 3.081,39            Malang Indah

6 X.3.10.5.6 Paving Block Tiga Berlian Merah(6 cm) isi 35 /m2 Bh 4.220,72            Malang Indah

7 X.3.10.5.7 Paving Block Bh 3.443,90            Malang Indah

8 X.3.10.5.8 Paving Block Tiga Berlian Merah(8 cm) isi 35 /m2 Bh 4.842,18            Malang Indah
9 X.3.10.5.9 Paving Block Diagonal Abu-Abu(6 cm) isi 40 /m2 Bh 2.900,13            Malang Indah

10 X.3.10.5.10 Paving Block Diagonal Merah(6 cm) isi 40 /m2 Bh 4.461,54            Malang Indah
11 X.3.10.5.11 Paving Block Diagonal Abu-Abu(8 cm) isi 40 /m2 Bh 3.262,64            Malang Indah
12 X.3.10.5.12 Paving Block Diagonal Merah(8 cm) isi 40 /m2 Bh 4.660,92            Malang Indah
13 X.3.10.5.13 Paving Block Bata Abu-Abu(6 cm) isi 48 /m2 Bh 2.537,61            Malang Indah
14 X.3.10.5.14 Paving Block Bata Merah(6 cm) isi 48 /m2 Bh 3.676,95            Malang Indah
15 X.3.10.5.15 Paving Block Bata Abu-Abu (8 cm) isi 48 /m2 Bh 2.900,13            Malang Indah
16 X.3.10.5.16 Paving Block Bata Merah(8 cm) isi 48 /m2 Bh 4.298,40            Malang Indah
17 X.3.10.5.17 Paving Block Gras Block Abu-Abu(6 cm) isi 9 /m2 Bh 13.594,35          Malang Indah

18 X.3.10.5.18 Paving Block Bh 5.075,22            Malang Indah

19 X.3.10.5.19 Paving Block Bh 6.991,38            Malang Indah

20 X.3.10.5.20 Paving Block Bh 6.991,38            Malang Indah

21 X.3.10.5.21 Paving Block Bh 6.991,38            Malang Indah

22 X.3.10.5.22 Paving Block Benteng Abu-Abu(6 cm) isi 35 /m2 Bh 3.081,39            Malang Indah
23 X.3.10.5.23 Paving Block Benteng Merah (6 cm) isi 35 /m2 Bh 4.220,72            Malang Indah
24 X.3.10.5.24 Paving Block Benteng Abu-Abu(8 cm) isi 35 /m2 Bh 3.443,90            Malang Indah
25 X.3.10.5.25 Paving Block Benteng Merah (8 cm) isi 35 /m2 Bh 4.842,18            Malang Indah
26 X.3.10.5.26 Paving Block K 225 Serasi Abu-Abu (6 cm) isi 44 /m2 Bh 3.366,22            Malang Indah

Diagonal Jumbo Merah (8 cm) isi 30 
/m2 

Diagonal Jumbo Abu-Abu (8 cm) isi 30 
/m2 

Diagonal Jumbo Merah (6 cm) isi 30 
/m2 

Diagonal Jumbo Abu-Abu (6 cm) isi 30 
/m2 

Tiga Berlian Abu-Abu(8 cm) isi 35 /m2 

Tiga Berlian Abu-Abu(6 cm) isi 35 /m2 

UKURAN/TIPE
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

27 X.3.10.5.27 Paving Block K 225 Serasi Merah (6 cm) isi 44 /m2 Bh 4.660,92            Malang Indah
28 X.3.10.5.28 Paving Block K 225 Serasi Abu-Abu (8 cm) isi 44 /m2 Bh 3.884,10            Malang Indah
29 X.3.10.5.29 Paving Block K 225 Serasi Merah (8 cm) isi 44 /m2 Bh 5.178,80            Malang Indah

30 X.3.10.5.30 Paving Block K 225 Bh 3.884,10            Malang Indah

31 X.3.10.5.31 Paving Block K 225 Tiga Berlian Merah (6 cm) isi 35 /m2 Bh 5.178,80            Malang Indah

32 X.3.10.5.32 Paving Block K 225 Bh 4.143,04            Malang Indah

33 X.3.10.5.33 Paving Block K 225 Tiga Berlian Merah (8 cm) isi 35 /m2 Bh 5.826,15            Malang Indah
34 X.3.10.5.34 Paving Block K 225 Diagonal Abu-Abu (6 cm) isi 40 /m2 Bh 3.884,10            Malang Indah
35 X.3.10.5.35 Paving Block K 225 Diagonal Merah (6 cm) isi 40 /m2 Bh 5.178,80            Malang Indah
36 X.3.10.5.36 Paving Block K 225 Diagonal Abu-Abu (8 cm) isi 40 /m2 Bh 5.437,74            Malang Indah
37 X.3.10.5.37 Paving Block K 225 Diagonal Merah (8 cm) isi 40 /m2 Bh 5.567,21            Malang Indah
38 X.3.10.5.38 Paving Block K 225 Bata Abu-Abu (6 cm) isi 48 /m2 Bh 3.236,75            Malang Indah
39 X.3.10.5.39 Paving Block K 225 Bata Merah (6 cm) isi 48 /m2 Bh 4.531,45            Malang Indah
40 X.3.10.5.40 Paving Block K 225 Bata Abu-Abu(8 cm) isi 48 /m2 Bh 3.884,10            Malang Indah
41 X.3.10.5.41 Paving Block K 225 Bata Merah (8 cm) isi 48 /m2 Bh 5.178,80            Malang Indah
42 X.3.10.5.42 Paving Block K 225 Gras Block Abu-Abu (6 cm) isi 9 /m2 Bh 15.018,52          Malang Indah

43 X.3.10.5.43 Paving Block K 225 Bh 4.272,51            Malang Indah

44 X.3.10.5.44 Paving Block K 225 Bh 4.660,92            Malang Indah

45 X.3.10.5.45 Paving Block K 225 Bh 4.660,92            Malang Indah

46 X.3.10.5.46 Paving Block K 225 Bh 4.919,86            Malang Indah

47 X.3.10.5.47 Paving Block K 225 Benteng Abu-Abu (6 cm) isi 35 /m2 Bh 3.884,10            Malang Indah
48 X.3.10.5.48 Paving Block K 225 Benteng Merah(6 cm) isi 35 /m2 Bh 5.178,80            Malang Indah
49 X.3.10.5.49 Paving Block K 225 Benteng Abu-Abu (8 cm) isi 35 /m2 Bh 4.272,51            Malang Indah
50 X.3.10.5.50 Paving Block K 225 Benteng Merah(8 cm) isi 35 /m2 Bh 5.826,15            Malang Indah
51 X.3.10.5.51 Paving Block 300 Serasi Abu-Abu (6 cm) isi 44 /m2 Bh 4.078,31            Malang Indah
52 X.3.10.5.52 Paving Block 300 Serasi Merah (6 cm) isi 44 /m2 Bh 5.787,31            Malang Indah
53 X.3.10.5.53 Paving Block 300 Serasi Abu-Abu (8 cm) isi 44 /m2 Bh 4.622,08            Malang Indah
54 X.3.10.5.54 Paving Block 300 Serasi Merah (8 cm) isi 44 /m2 Bh 6.719,49            Malang Indah

55 X.3.10.5.55 Paving Block 300 Bh 4.622,08            Malang Indah

56 X.3.10.5.56 Paving Block 300 Tiga Berlian Merah(6 cm) isi 35 /m2 Bh 6.279,30            Malang Indah

57 X.3.10.5.57 Paving Block 300 Bh 5.165,85            Malang Indah

58 X.3.10.5.58 Paving Block 300 Tiga Berlian Merah(8 cm) isi 35 /m2 Bh 7.263,27            Malang Indah
59 X.3.10.5.59 Paving Block 300 Diagonal Abu-Abu(6 cm) isi 40 /m2 Bh 4.350,19            Malang Indah
60 X.3.10.5.60 Paving Block 300 Diagonal Merah(6 cm) isi 40 /m2 Bh 6.692,30            Malang Indah
61 X.3.10.5.61 Paving Block 300 Diagonal Abu-Abu(8 cm) isi 40 /m2 Bh 4.893,97            Malang Indah
62 X.3.10.5.62 Paving Block 300 Diagonal Merah(8 cm) isi 40 /m2 Bh 6.991,38            Malang Indah
63 X.3.10.5.63 Paving Block 300 Bata Abu-Abu(6 cm) isi 48 /m2 Bh 5.101,12            Malang Indah
64 X.3.10.5.64 Paving Block 300 Bata Merah(6 cm) isi 48 /m2 Bh 5.515,42            Malang Indah
65 X.3.10.5.65 Paving Block 300 Bata Abu-Abu (8 cm) isi 48 /m2 Bh 4.350,19            Malang Indah
66 X.3.10.5.66 Paving Block 300 Bata Merah(8 cm) isi 48 /m2 Bh 6.447,61            Malang Indah
67 X.3.10.5.67 Paving Block 300 Gras Block Abu-Abu(6 cm) isi 9 /m2 Bh 15.147,99          Malang Indah

68 X.3.10.5.68 Paving Block 300 Bh 4.531,45            Malang Indah

69 X.3.10.5.69 Paving Block 300 Bh 4.790,39            Malang IndahDiagonal Jumbo Merah (6 cm) isi 30 
/m2 

Diagonal Jumbo Abu-Abu (6 cm) isi 30 
/m2 

Diagonal Jumbo Merah(8 cm) isi 30 
/m2

Diagonal Jumbo Abu-Abu(8 cm) isi 30 
/m2

Diagonal Jumbo Merah(6 cm) isi 30 
/m2

Diagonal Jumbo Abu-Abu(6 cm) isi 30 
/m2

Tiga Berlian Abu-Abu(8 cm) isi 35 /m2 

Tiga Berlian Abu-Abu(6 cm) isi 35 /m2 

Tiga Berlian Abu-Abu (6 cm) isi 35 /m2

Tiga Berlian Abu-Abu (8 cm) isi 35 /m2

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

70 X.3.10.5.70 Paving Block 300 Bh 4.790,39            Malang Indah

71 X.3.10.5.71 Paving Block 300 Bh 5.178,80            Malang Indah

72 X.3.10.5.72 Paving Block 300 Benteng Abu-Abu(6 cm) isi 35 /m2 Bh 4.622,08            Malang Indah
73 X.3.10.5.73 Paving Block 300 Benteng Merah (6 cm) isi 35 /m2 Bh 6.331,08            Malang Indah
74 X.3.10.5.74 Paving Block 300 Benteng Abu-Abu(8 cm) isi 35 /m2 Bh 5.165,85            Malang Indah
75 X.3.10.5.75 Paving Block 300 Benteng Merah (8 cm) isi 35 /m2 Bh 7.263,27            Malang Indah

X.3.10.6. Kansteen
1 X.3.10.6.1 Kansteen Bh 53.964,39          Malang Indah*

2 X.3.10.6.2 Kansteen Bh 64.583,75          Malang Indah

3 X.3.10.6.3 Kansteen Bh 43.696,13          Malang Indah

4 X.3.10.6.4 Kansteen Bh 51.211,86          Malang Indah

5 X.3.10.6.5 Kansteen Bh 64.233,95          Malang Indah

6 X.3.10.6.6 Kansteen Bh 75.506,90          Malang Indah

7 X.3.10.6.7 Kansteen Bh 59.165,20          Malang Indah

8 X.3.10.6.8 Kansteen Bh 64.670,27          Malang Indah

9 X.3.10.6.9 Kansteen Bh 38.841,00          Malang Indah

10 X.3.10.6.10 Kansteen Bh 44.408,21          Malang Indah

X.3.10.7. Tegel/Ubin
1 X.3.10.7.1 Tegel/Ubin Bh 5.194,00            Malang Indah
2 X.3.10.7.2 Tegel/Ubin Bh 2.544,00            Malang Indah
3 X.3.10.7.3 Tegel/Ubin Bh 4.664,00            Malang Indah
4 X.3.10.7.4 Tegel/Ubin Bh 2.332,00            Malang Indah

X.3.11. Bahan Penutup Atap
1 X.3.11.1 Atap Sirap Bh 805,00               
2 X.3.11.2 Tilux Lbr 55.660,00          
3 X.3.11.3 Atap tegola M² 240.000,00        
4 X.3.11.4 Atap Onduline Ukuran90 x 180 cm Lbr 256.350,60        
5 X.3.11.5 Talang PVC Bh 117.169,60        Maspion

6 X.3.11.6 Atap Onduline Lbr 197.248,00        Onduline

7 X.3.11.7 Genteng Onduvilla Lbr 63.033,60          Onduline

8 X.3.11.8 Onduvilla terracotta Lbr 72.252,80          Onduline

9 X.3.11.9 Bardoline Rectangular Efektif Terpasang 3,05 m2 Pack 630.872,00        Onduline

10 X.3.11.10 Onduclair Transparan Lbr 338.323,20        Onduline

11 X.3.11.11 Ondubar Roll 1.029.977,60     Onduline

12 X.3.11.12 Ondumastic Sealent Tube 85.974,40          Onduline
13 X.3.11.13 Ventilation Piece pc 118.134,40        Onduline

14 X.3.11.14 Nok/Bubungan Lbr 102.054,40        Onduline

Efektif Terpasang 30 m2 Ukuran1 x 30 
m 

Efektif Terpasang 1,53 m2 Ukuran200 
x 95 cm 

Efektif Terpasang 0,31 m2 Ukuran105 
x 40 cm 

Efektif Terpasang 0,31 m2 Ukuran105 
x 40 cm 

Efektif Terpasang 1,53 m2 Ukuran200 
x 95 cm 

Efektif Terpasang0,8 m1 Ukuran100 x 
48 cm 

Grys Abu-abu Ukuran 20 x 20 cm 
Grys Abu-abu Ukuran 30 x 30 cm 
Grys Warna Ukuran 20 x 20 cm 
Grys Warna Ukuran 30 x 30 cm 

Type K.300 Ukuran12/15 x 20 x 50 cm

Type K.225Ukuran12/15 x 20 x 50 cm

Diagonal Jumbo Merah (8 cm) isi 30 
/m2 

Diagonal Jumbo Abu-Abu (8 cm) isi 30 
/m2 

Type K.300 Ukuran15/20 x 20 x 50 cm

Type K.225Ukuran15/20 x 20 x 50 cm

Type K.300 Ukuran15/20 x 30 x 50 cm

Type K.225Ukuran15/20 x 30 x 50 cm

Type K.300 Ukuran15/20 x 40 x 50 cm

Type K.225Ukuran15/20 x 30 x 50 cm

Type K.300 Ukuran20/20 x 40 x 50 cm

Type K.225Ukuran20/20 x 40 x 50 cm

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

15 X.3.11.15 Nok terracotta Ukuran100 x 48 cm Lbr 118.134,40        Onduline

16 X.3.11.16 Fleshing/Nok Samping Lbr 91.763,20          Onduline

17 X.3.11.17 Onduglass Lbr 745.576,00        Onduline

18 X.3.11.18 Onduglass Lbr 1.074.680,00     Onduline

19 X.3.11.19 Onduband Ukuran10 x 1000 cm Lbr 342.932,80        Onduline
20 X.3.11.20 Onduband Ukuran15 x 1000 m Lbr 427.835,20        Onduline
21 X.3.11.21 Onduband Ukuran20 x 1000 m Lbr 514.988,80        Onduline
22 X.3.11.22 Skylight Onduline Ukuran20 x 1000 m Lbr 862.531,20        Onduline
23 X.3.11.23 Skrew pcs 1.072,00            Onduline
24 X.3.11.24 Truss  75 x 75Panjang 6 meter Btng 85.974,40          Taso*
25 X.3.11.25 Truss  75 x 65Panjang 6 meter Btng 79.113,60          Taso*
26 X.3.11.26 Reng  32 x 45Panjang 6 meter Btng 40.092,80          Taso*
27 X.3.11.27 Sekrup Reng 12 x 45 Bh 321,60               *
28 X.3.11.28 Dynabolt 10 x 77 Bh 1.715,20            
29 X.3.11.29 Baut Reng 12 x 16 Bh 160,80               *
30 X.3.11.30 Sekrup Drywall 1,25 inch Bh 214,40               
31 X.3.11.31 Nok Atap Tegola Bh 88.000,00          *

X.3.11.1. Genteng Press
1 X.3.11.1.1 Genteng Beton Kia NaturalIsi 20 Bh/m2 Bh 7.182,40            Malang Indah
2 X.3.11.1.2 Genteng Beton Kia CatAir 1xIsi 20 Bh/m2 Bh 3.859,20            Malang Indah
3 X.3.11.1.3 Genteng Beton Kia CatAir 2x Isi 20 Bh/m2 Bh 5.038,40            Malang Indah
4 X.3.11.1.4 Genteng Beton Garuda Natural Isi 20 Bh/m2 Bh 7.182,40            Malang Indah
5 X.3.11.1.5 Genteng Beton Garuda CatAir 1xIsi 20 Bh/m2 Bh 3.859,20            Malang Indah
6 X.3.11.1.6 Genteng Beton Garuda Natural 2xIsi 20 Bh/m2 Bh 5.038,40            Malang Indah
7 X.3.11.1.7 Genteng Beton Garuda Natural Isi 12 Bh/m2 Bh 9.326,40            Malang Indah*
8 X.3.11.1.8 Genteng Beton Garuda CatAir 1xIsi 12 Bh/m2 Bh 6.539,20            Malang Indah
9 X.3.11.1.9 Genteng Beton Garuda CatAir 2xIsi 12 Bh/m2 Bh 7.611,20            Malang Indah

10 X.3.11.1.10 Genteng Beton SafariI Natural Isi 12 Bh/m2 Bh 6.860,80            Malang Indah
11 X.3.11.1.11 Genteng Beton Safari CatAir 1xIsi 12 Bh/m2 Bh 9.326,40            Malang Indah
12 X.3.11.1.12 Genteng Beton Safari CatAir 2x Isi 12 Bh/m2 Bh 7.611,20            Malang Indah
13 X.3.11.1.13 Genteng Beton Amsterdam/Flat Natural Isi 9 Bh/m2 Bh 10.398,40          Malang Indah
14 X.3.11.1.14 Genteng Beton Amsterdam/Flat CatAir 1xIsi 9 Bh/m2 Bh 8.576,00            Malang Indah
15 X.3.11.1.15 Genteng Beton Amsterdam/Flat CatAir 2xIsi 9 Bh/m2 Bh 10.612,80          Malang Indah
16 X.3.11.1.16 Genteng Beton Bubungan Bulat NaturalIsi 3,5 Bh/m2 Bh 11.363,20          Malang Indah

17 X.3.11.1.17 Genteng Beton Bh 9.004,80            Malang Indah*

18 X.3.11.1.18 Genteng Beton Bh 9.219,20            Malang Indah

19 X.3.11.1.19 Genteng Beton Bh 8.361,60            Malang Indah

20 X.3.11.1.20 Genteng Beton Bh 10.505,60          Malang Indah

21 X.3.11.1.21 Genteng Beton Bh 9.219,20            Malang Indah

22 X.3.11.1.22 Genteng Beton Nok Bubungan Bulat Natural Bh 12.220,80          Malang Indah
23 X.3.11.1.23 Genteng Beton Nok Bubungan Bulat CatAir 1x Bh 10.184,00          Malang Indah
24 X.3.11.1.24 Genteng Beton Nok Bubungan Bulat CatAir 2x Bh 10.720,00          Malang Indah

Bubungan Piramid CatAir 2xIsi 3,5 
Bh/m2 

Bubungan Piramid Cat Air 1xIsi 3,5 
Bh/m2 

Bubungan Piramid NaturalIsi 3,5 Bh/m2 

Bubungan Bulat CatAir 2xIsi 3,5 Bh/m2 

Bubungan Bulat CatAir 1xIsi 3,5 Bh/m2 

Slant Efektif Terpasang2,44 m2 
Ukuran122 x 244 cm tebal. 4.6 mm

aqua Efektif Terpasang2 m2 
Ukuran100 x 200 cm tebal. 4.75 mm

Efektif Terpasang0,91 m1 Ukuran110 
cm 

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

25 X.3.11.1.25 Genteng Beton Nok Bubungan Piramid Natural Bh 12.220,80          Malang Indah
26 X.3.11.1.26 Genteng Beton Nok Bubungan Piramid CatAir 1x Bh 10.184,00          Malang Indah
27 X.3.11.1.27 Genteng Beton Nok Bubungan Piramid CatAir 2x Bh 10.720,00          Malang Indah
28 X.3.11.1.28 Genteng Beton Kyoto NaturalIsi 12 Bh/m2 Bh 9.326,40            Malang Indah
29 X.3.11.1.29 Genteng Beton Kyoto CatAir 1x Isi 12 Bh/m2 Bh 6.646,40            Malang Indah
30 X.3.11.1.30 Genteng Beton Kyoto CatAir 2x Isi 12 Bh/m2 Bh 7.718,40            Malang Indah

X.3.11.2. Genteng Keramik
1 X.3.11.2.1 Gent. Krm. Berglazur KM 1 Standard Isi 14 Bh/M2 Bh 16.480,00          Kanmuri*
2 X.3.11.2.2 Gent. Krm. Berglazur KM 1 PA (Pemanas Air) Bh 24.205,00          Kanmuri
3 X.3.11.2.3 Gent. Krm. Berglazur KM 2 NokIsi 3,9 Bh/M' Bh 30.797,00          Kanmuri
4 X.3.11.2.4 Gent. Krm. Berglazur KM 2 PP (Penangkal Petir) Bh 65.920,00          Kanmuri
5 X.3.11.2.5 Gent. Krm. Berglazur KM 3(Lisplank Kiri) Bh 25.338,00          Kanmuri
6 X.3.11.2.6 Gent. Krm. Berglazur KM 4(Lisplank Kanan) Bh 25.338,00          Kanmuri
7 X.3.11.2.7 Gent. Krm. Berglazur KM 6(Ujung Jurai) Bh 90.022,00          Kanmuri
8 X.3.11.2.8 Gent. Krm. Berglazur KM 7A(Ujung Nok Kanan) Bh 90.022,00          Kanmuri
9 X.3.11.2.9 Gent. Krm. Berglazur KM 7B (Ujung Nok Kiri) Bh 90.022,00          Kanmuri

10 X.3.11.2.10 Gent. Krm. Berglazur KM 8A(Nok 3 Arah Kanan) Bh 114.021,00        Kanmuri
11 X.3.11.2.11 Gent. Krm. Berglazur KM 8A(Nok 3 Arah Kari) Bh 114.021,00        Kanmuri
12 X.3.11.2.12 Gent. Krm. Berglazur KM 9 + 9A (Hiasan Sudut Jurai) Bh 114.021,00        Kanmuri
13 X.3.11.2.13 Gent. Krm. Berglazur KM 10 A(Nok 2 Arah) Bh 114.021,00        Kanmuri
14 X.3.11.2.14 Gent. Krm. Berglazur KM 10 B (Nok 2 Arah Kanan) Bh 114.021,00        Kanmuri
15 X.3.11.2.15 Gent. Krm. Berglazur KM 10 C (Nok 2 Arah Kiri) Bh 114.021,00        Kanmuri
16 X.3.11.2.16 Gent. Krm. Berglazur KM 11(Nok 4 Arah Jurai) Bh 375.538,00        Kanmuri

X.3.11.3. Genteng Metal

1 X.3.11.3.1 Atap Metal Lbr 85.800,00          Multi Roof*

2 X.3.11.3.2 Atap Metal Lbr 82.400,00          Multi Roof*

3 X.3.11.3.3 Atap Metal Nok model U Ukuran110 x 5 x 6 cm Bh 59.556,20          Multi Roof

4 X.3.11.3.4 Atap Metal Bh 38.841,00          Multi Roof

5 X.3.11.3.5 Atap Metal Nok sampingUkuran110 x 7 x 6 cm Bh 59.556,20          Multi Roof
6 X.3.11.3.6 Atap Metal Wall FlashingUkuran110 x 10 cm Bh 59.556,20          Multi Roof
7 X.3.11.3.7 Atap Metal Tutup Nok Bh 38.841,00          Multi Roof

8 X.3.11.3.8 Atap Metal Lbr 181.258,00        Multi Color

9 X.3.11.3.9 Atap Metal Lbr 82.500,00          Multi Color*

10 X.3.11.3.10 Atap Metal Nok model U Ukuran 110 x 5 x 6 cm Bh 51.788,00          Multi Color

11 X.3.11.3.11 Atap Metal Bh 32.367,50          Multi Color

12 X.3.11.3.12 Atap Metal Nok sampingUkuran110 x 7 x 6 cm Bh 54.377,40          Multi Color
13 X.3.11.3.13 Atap Metal Wall FlashingUkuran110 x 10 cm Bh 54.377,40          Multi Color
14 X.3.11.3.14 Atap Metal Tutup Nok Bh 50.493,30          Multi Color
15 X.3.11.3.15 Atap Metal Genteng 4 x 4 Ukuran154 x 80 cm Lbr 262.824,10        Surya Roof
16 X.3.11.3.16 Atap Metal Genteng 3 x 4 Ukuran115,5 x 80 cm Lbr 198.089,10        Surya Roof
17 X.3.11.3.17 Atap Metal Genteng 2 x 4 Ukuran77 x 80 cm Lbr 133.354,10        Surya Roof
18 X.3.11.3.18 Atap Metal Genteng 1 x 4 Ukuran38,5 x 80 cm Lbr 71.500,00          Surya Roof
19 X.3.11.3.19 Atap Metal Nok model U Ukuran110 x 5 x 6 cm Bh 59.556,20          Surya Roof

Nok Model CUkuranR. 9 - 9,5 cm x 40 
cm 

Genteng 1 x 5 ( 1 m2 = 2,6 lb) 
Ukuran38,5 x 100 cm 

Genteng 2 x 5 ( 1 m2 = 1,3 lb) 
Ukuran77 x 100 cm 

Nok Model C Ukuran R. 9 - 9,5 cm x 40 
cm 

Genteng 1 x 5 ( 1 m2 = 2,6 lb) 
Ukuran38,5 x 100 cm 

Genteng 2 x 5 ( 1 m2 = 1,3 lb) 
Ukuran77 x 100 cm 

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

20 X.3.11.3.20 Atap Metal Bh 52.250,00          Surya Roof

21 X.3.11.3.21 Atap Metal Nok sampingUkuran110 x 7 x 6 cm Bh 59.556,20          Surya Roof
22 X.3.11.3.22 Atap Metal Wall FlashingUkuran110 x 10 cm Bh 59.556,20          Surya Roof
23 X.3.11.3.23 Atap Metal Tutup Nok Bh 44.000,00          Surya Roof
24 X.3.11.3.24 Atap Metal Nok sampingUkuran110 x 7 x 6 cm Bh 42.725,10          Surya Roof
25 X.3.11.3.25 Atap Metal Tutup Nok Bh 33.662,20          Surya Roof
26 X.3.11.3.26 Atap Metal Genteng 4 x 4 Ukuran154 x 80 cm Lbr 229.161,90        Surya Color
27 X.3.11.3.27 Atap Metal Genteng 3 x 4 Ukuran115,5 x 80 cm Lbr 172.195,10        Surya Color
28 X.3.11.3.28 Atap Metal Genteng 2 x 4 Ukuran77 x 80 cm Lbr 116.523,00        Surya Color
29 X.3.11.3.29 Atap Metal Genteng 1 x 4 Ukuran38,5 x 80 cm Lbr 59.556,20          Surya Color
30 X.3.11.3.30 Atap Metal Nok model U Ukuran110 x 5 x 6 cm Bh 51.788,00          Surya Color

31 X.3.11.3.31 Atap Metal Bh 29.778,10          Surya Color

32 X.3.11.3.32 Atap Metal Nok sampingUkuran110 x 7 x 6 cm Bh 51.788,00          Surya Color
33 X.3.11.3.33 Atap Metal Wall FlashingUkuran110 x 10 cm Bh 51.788,00          Surya Color
34 X.3.11.3.34 Atap Metal Wall FlashingUkuran110 x 10 cm Bh 42.725,10          Surya Color
35 X.3.11.3.35 Atap Metal Tutup Nok Bh 33.662,20          Surya Color

36 X.3.11.3.36 Atap Metal Lbr 81.840,00          Sakura Roof*

37 X.3.11.3.37 Atap Metal Lbr 104.870,70        Sakura Roof

38 X.3.11.3.38 Atap Metal Lbr 116.523,00        Sakura Roof

39 X.3.11.3.39 Atap Metal Lbr 33.000,00          Sakura Roof*

40 X.3.11.3.40 Atap Metal Lbr 49.500,00          Sakura Roof*

41 X.3.11.3.41 Atap Metal Lbr 59.556,20          Sakura Roof

42 X.3.11.3.42 Atap Metal Nok model U Ukuran110 x 5 x 6 cm Bh 34.956,90          Sakura Roof*

43 X.3.11.3.43 Atap Metal Bh 27.188,70          Sakura Roof

X.3.11.4. Atap Aluminium

1 X.3.11.4.1 Atap Aluminium Lbr 297.361,00        Lysaght

2 X.3.11.4.2 Atap Aluminium Lbr 196.318,00        Lysaght

3 X.3.11.4.3 Atap Aluminium Lbr 244.007,00        Lysaght

4 X.3.11.4.4 Atap Aluminium Lbr 156.560,00        Lysaght

5 X.3.11.4.5 Atap Aluminium Lbr 225.879,00        Lysaght

6 X.3.11.4.6 Atap Aluminium Lbr 141.831,00        Lysaght

7 X.3.11.4.7 Atap Aluminium Lbr 227.012,00        Lysaght

8 X.3.11.4.8 Atap Aluminium Lbr 145.230,00        Lysaght

9 X.3.11.4.9 Atap Aluminium Lbr 207.648,00        Lysaght

10 X.3.11.4.10 Atap Aluminium Lbr 130.501,00        Lysaght

Spandek Tebal0,40 mm 
TCT,Colourbond 

Spandek Tebal0,45 mm 
TCT,Zincalume 

Spandek Tebal0,45 mm 
TCT,Colourbond 

Klip Lok Tebal0,50mm TCT,Zincalume 

Klip Lok Tebal0,50mm 
TCT,Colourbond 

Trimdek Tebal0,40 mm TCT,Zincalume 

Trimdek Tebal0,40 mm 
TCT,Colourbond 

Trimdek Tebal0,45 mm TCT,Zincalume 

Trimdek Tebal0,45 mm 
TCT,Colourbond 

Spandek Tebal0,40 mm 
TCT,Zincalume 

Nok Model CUkuranR. 9 - 9,5 cm x 40 
cm 

Genteng 1 x 4( Garuda )Ukuran38,5 x 
80 cm 

Genteng 1 x 4( Elang )Ukuran38,5 x 80 
cm 

Genteng 1 x 4( Merpati )Ukuran38,5 x 
80 cm 

Genteng 2 x 4( Garuda )Ukuran77 x 80 
cm 

Genteng 2 x 4( Elang )Ukuran77 x 80 
cm 

Genteng 2 x 4( Merpati )Ukuran77 x 80 
cm 

Nok Model CUkuranR. 9 - 9,5 cm x 40 
cm 

Nok Model CUkuranR. 9 - 9,5 cm x 40 
cm 

UKURAN/TIPE



X - 33

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

11 X.3.11.4.11 Atap Aluminium Lbr 268.933,00        Kharisma

12 X.3.11.4.12 Atap Aluminium Lbr 247.406,00        Kharisma

13 X.3.11.4.13 Atap Aluminium Lbr 177.057,00        Kharisma

14 X.3.11.4.14 Atap Aluminium Lbr 217.948,00        Kharisma

15 X.3.11.4.15 Atap Aluminium Lbr 196.318,00        Kharisma

16 X.3.11.4.16 Atap Aluminium Lbr 181.589,00        Kharisma

17 X.3.11.4.17 Atap Aluminium Lbr 124.836,00        Kharisma

18 X.3.11.4.18 Atap Aluminium Lbr 204.249,00        Kharisma

19 X.3.11.4.19 Atap Aluminium Lbr 181.589,00        Kharisma

20 X.3.11.4.20 Atap Aluminium Lbr 159.959,00        Kharisma

21 X.3.11.4.21 Atap Aluminium Lbr 116.905,00        Kharisma

22 X.3.11.4.22 Atap Aluminium Lbr 232.677,00        Persada

23 X.3.11.4.23 Atap Aluminium Lbr 178.190,00        Persada

24 X.3.11.4.24 Atap Aluminium Lbr 213.313,00        Persada

25 X.3.11.4.25 Atap Aluminium Lbr 161.092,00        Persada

26 X.3.11.4.26 Atap Aluminium Lbr 188.387,00        Persada

27 X.3.11.4.27 Atap Aluminium Lbr 144.097,00        Persada

28 X.3.11.4.28 Atap Aluminium Lbr 167.993,00        Persada

29 X.3.11.4.29 Atap Aluminium Lbr 129.368,00        Persada

30 X.3.11.4.30 Atap Aluminium Lbr 153.161,00        Persada

31 X.3.11.4.31 Atap Aluminium Lbr 115.772,00        Persada

32 X.3.11.4.32 Atap Aluminium Lbr 172.525,00        Persada

33 X.3.11.4.33 Atap Aluminium Lbr 135.033,00        Persada

34 X.3.11.4.34 Atap Aluminium Lbr 155.427,00        Persada

35 X.3.11.4.35 Atap Aluminium Lbr 120.304,00        Persada

36 X.3.11.4.36 Atap Aluminium Lbr 141.831,00        Persada

37 X.3.11.4.37 Atap Aluminium Lbr 105.472,00        Persada

38 X.3.11.4.38 Atap Aluminium Spandek Tebal0,30 mm M2 77.000,00          Kencana*
39 X.3.11.4.39 Atap Aluminium Nok Spandek 100 cm Bh 68.200,00          Kencana*

Spandek (Satria) Tebal0,45 mm 
TCT,Gemilang 

Klip Lok (Bima) Tebal0,45 mm 
TCT,Abadi 

Klip Lok (Bima) Tebal0,45 mm 
TCT,Gemilang 

Klip Lok (Bima) Tebal0,50 mm 
TCT,Abadi 

Klip Lok (Bima) Tebal0,50mm 
TCT,Gemilang 

Trimdek ( Nusadek ) Tebal0,35 mm 
TCT,Zincalume 

Trimdek ( Arjuna ) Tebal0,45 mm 
TCT,Gemilang 

Spandek (Satria) Tebal0,35 mm 
TCT,Abadi 

Spandek (Satria) Tebal0,35 mm 
TCT,Gemilang 

Spandek (Satria) Tebal0,40 mm 
TCT,Abadi 

Spandek (Satria) Tebal0,40 mm 
TCT,Gemilang 

Spandek (Satria) Tebal0,45 mm 
TCT,Abadi 

Trimdek ( Arjuna ) Tebal0,35 mm 
TCT,Abadi 

Trimdek ( Arjuna ) Tebal0,35 mm 
TCT,Gemilang 

Trimdek ( Arjuna ) Tebal0,40 mm 
TCT,Abadi 

Trimdek ( Arjuna ) Tebal0,40 mm 
TCT,Gemilang 

Trimdek ( Arjuna ) Tebal0,45 mm 
TCT,Abadi 

Klip Lok (Proklip) Tebal0,50mm 
TCT,Pelangi 

UKURAN/TIPE

Trimdek ( Nusadek ) Tebal0,35 mm 
TCT,Pelangi 

Trimdek ( Nusadek ) Tebal0,40 mm 
TCT,Pelangi 

Trimdek ( Nusadek ) Tebal0,45 mm 
TCT,Pelangi 

Spandek (Indodek) Tebal0,35 mm 
TCT,Zincalume 

Spandek (Indodek) Tebal0,35 mm 
TCT,Pelangi 

Spandek (Indodek) Tebal0,40 mm 
TCT,Pelangi 

Spandek (Indodek) Tebal0,45 mm 
TCT,Pelangi 

Klip Lok (Proklip) Tebal0,45 mm 
TCT,Bare 

Klip Lok (Proklip) Tebal0,45 mm 
TCT,Pelangi 



X - 34

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

X.3.11.5. Atap Seng
1 X.3.11.5.1 Seng Aluminium lebar 45 cm M' 24.599,30          
2 X.3.11.5.2 Karpet lebar 45 cm M' 9.710,25            
3 X.3.11.5.3 Seng Aluminium 0,37 x 60 cm Lbr 46.609,20          
4 X.3.11.5.4 Seng Gelombang Besar BJLS 30 Lbr 129.470,00        
5 X.3.11.5.5 Seng Gelombang Besar BJLS 20 Lbr 116.523,00        
6 X.3.11.5.6 Seng Gelombang BJLS 20 KI Lbr 48.551,25          
7 X.3.11.5.7 Seng Gelombang BJLS 25 KI Lbr 103.576,00        
8 X.3.11.5.8 Seng Gelombang BJLS 30 Lbr 77.682,00          
9 X.3.11.5.9 Seng Gelombang BJLS 25 Lbr 71.208,50          *

10 X.3.11.5.10 Seng Gelombang BJLS 20 Lbr 64.735,00          
11 X.3.11.5.11 Seng Gelombang BJLS 18 Lbr 58.261,50          
12 X.3.11.5.12 Seng Plat BJLS 20 KI Lbr 69.913,80          
13 X.3.11.5.13 Seng Plat BJLS 25 KI Lbr 99.910,40          *
14 X.3.11.5.14 Seng Plat BJLS 30 Lbr 74.932,80          
15 X.3.11.5.15 Seng Plat BJLS 25 Lbr 67.107,20          
16 X.3.11.5.16 Seng Plat BJLS 20 Lbr 49.848,00          *
17 X.3.11.5.17 Seng Plat BJLS 18 Lbr 42.022,40          
18 X.3.11.5.18 Seng Plat BJLS 18 40 cm M¹ 15.008,00          

X.3.11.6. Bahan Insulation
1 X.3.11.6.1 Aluminium Foil SS 8101,25 x 60 m Roll 351.848,00        Polyfoil*
2 X.3.11.6.2 Aluminium Foil DS 8201,25 x 60 m Roll 454.024,00        Polyfoil

3 X.3.11.6.3 Glasswoll Roll 271.302,00        

4 X.3.11.6.4 Glasswoll Roll 271.302,00        

5 X.3.11.6.5 Glasswoll Roll 391.606,00        

6 X.3.11.6.6 Glasswoll Roll 391.606,00        

7 X.3.11.6.7 Glasswoll Roll 550.535,00        

8 X.3.11.6.8 Glasswoll Roll 550.535,00        

9 X.3.11.6.9 Roofmesh 3315 : 1.8 x 30 m Roll 312.090,00        
10 X.3.11.6.10 Aluminium Tape Roll 27.192,00          Talenta
11 X.3.11.6.11 Metalizing Tape Roll 8.446,00            Samson

12 X.3.11.6.12 Rockwoll Slab Roll 13.596,00          

13 X.3.11.6.13 Rockwoll Slab Roll 26.059,00          

14 X.3.11.6.14 Rockwoll Slab Roll 18.128,00          

15 X.3.11.6.15 Rockwoll Slab Roll 37.389,00          

16 X.3.11.6.16 Rockwoll Slab Roll 25.441,00          

17 X.3.11.6.17 Rockwoll Slab Roll 49.852,00          

D. 60 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 1,2 
m

D. 60 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 1,2 
m

D. 40 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 1,2 
m

D. 40 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 1,2 
m

D. 80 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 1,2 
m

D. 80 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 1,2 
m

D. 16 Kg/M3Tebal 50 mm x 1,2 m x 15 
m

D. 16 Kg/M3 Tebal 25 mm x 1,2 m x 30 
m

UKURAN/TIPE

D. 32 Kg/M3 Tebal 50 mm x 1,2 m x 15 
m

D. 32 Kg/M3 Tebal 25 mm x 1,2 m x 30 
m

D. 24 Kg/M3Tebal 50 mm x 1,2 m x 15 
m

D. 24 Kg/M3 Tebal 25 mm x 1,2 m x 30 
m



X - 35

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

18 X.3.11.6.18 Rockwoll Slab Roll 32.857,00          

19 X.3.11.6.19 Rockwoll Slab Roll 62.933,00          

20 X.3.11.6.20 Rockwoll Blanket Roll 53.251,00          

21 X.3.11.6.21 Rockwoll Blanket Roll 106.605,00        

22 X.3.11.6.22 Rockwoll Blanket Roll 75.396,00          

23 X.3.11.6.23 Rockwoll Blanket Roll 165.727,00        

24 X.3.11.6.24 Rockwoll Blanket Roll 99.807,00          

25 X.3.11.6.25 Rockwoll Blanket Roll 202.601,00        

26 X.3.11.6.26 Rockwoll Blanket Roll 125.969,00        

27 X.3.11.6.27 Rockwoll Blanket Roll 259.354,00        

28 X.3.11.6.28 Aluminium Foil Lbr 329.188,00        AB Foil

29 X.3.11.6.29 Aluminium Foil Lbr 582.259,00        AB Foil

X.3.12. Penggantung & Pengunci
1 X.3.12.1 Engsel (Nylon) 5" Bh 37.835,00          Nicholex
2 X.3.12.2 Engsel (Nylon) 4" Bh 34.385,00          Nicholex
3 X.3.12.3 Engsel (Nylon) 3" Bh 17.710,00          Nicholex
4 X.3.12.4 Engsel Kipas Bh 62.933,00          
5 X.3.12.5 Grendel Bh 20.125,00          
6 X.3.12.6 Grendel Tanam Bh 106.502,00        
7 X.3.12.7 Hak Angin 20 cm Bh 23.000,00          
8 X.3.12.8 Handle 4 " Bh 18.285,00          
9 X.3.12.9 Kunci Pintu Besar 693 LD Set 247.250,00        Mortise
10 X.3.12.10 Kunci Pintu Kecil Set 211.768,00        Top Union
11 X.3.12.11 Kunci Tanam 2 x Slaag Bh 167.900,00        
12 X.3.12.12 Kunci Tanam Pintu Sorong Bh 371.109,00        
13 X.3.12.13 Kunci Alpha 8000 8000 Set 264.401,00        Alpha
14 X.3.12.14 Kunci Pintu Besar Set 185.150,00        Yale
15 X.3.12.15 Kunci Pintu Set 1.376.595,00     Fadex
16 X.3.12.16 WC Cylinder Finishing US3 Bh 82.800,00          Kend
17 X.3.12.17 WC Cylinder Finishing US14 Bh 168.199,00        Kend
18 X.3.12.18 Mortice Lock Bh 4.276.148,00     Cisa
19 X.3.12.19 D Cylinder Finishing BRS Bh 207.236,00        Kend
20 X.3.12.20 D Cylinder Finishing BRS Bh 443.209,00        Cisa
21 X.3.12.21 Pull Handle Finishing US32D (P.75.64) Psg 6.873.499,00     Kend
22 X.3.12.22 Pull Handle Finishing US32(P.75.64) Psg 7.515.292,00     Kend
23 X.3.12.23 Pull Handle Finishing GPD(PR.88.21) Psg 1.445.811,00     Kend
24 X.3.12.24 Lever Handle HP.88.01 Psg 368.019,00        Kend
25 X.3.12.25 Lever Handle HRE.65.03 Psg 688.246,00        Kend

D. 40 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 40 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 100 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 
1,2 m

D. 100 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 
1,2 m

Lebar 1,25 m Panjang 60 m (Double 
Side)

Lebar 1,25 m Panjang 60 m (Single 
Side)

D. 100 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 100 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 80 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 80 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 60 Kg/M3Tebal 50 mm x 0,6 m x 5 
m

D. 60 Kg/M3Tebal 25 mm x 0,6 m x 5 
m

UKURAN/TIPE



X - 36

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

26 X.3.12.26 Lever Handle HRE.75.01 Psg 465.766,00        Kend
27 X.3.12.27 Glass Handle GHD0001 D25x200MM Psg 1.354.700,00     Kend
28 X.3.12.28 Glass Handle GHD0001 D32x300MM Psg 1.776.338,00     Kend
29 X.3.12.29 Door Closer RA 71410 - 03 Bh 2.138.692,00     Cisa
30 X.3.12.30 Door Closer RA 85510 - 02 Bh 241.500,00        Kend
31 X.3.12.31 Floor Hinge 60221 Bh 3.877.847,00     Cisa
32 X.3.12.32 Floor Hinge 09584 Komplit Bh 2.610.638,00     Kend
33 X.3.12.33 Engsel St. Steel SEL0007 4x3x2 US32D Psg 219.287,00        Kend
34 X.3.12.34 Engsel Brass SEL00012 4x3x3.3 US3 Psg 381.615,00        Kend
35 X.3.12.35 Engsel Pintu Besi 497US P Psg 416.120,00        Kend
36 X.3.12.36 Casement Stay CMT75-030"US32D Psg 464.221,00        Kend
37 X.3.12.37 Casement Stay CMT45-008"US32D Psg 115.566,00        Kend
38 X.3.12.38 Grendel Tanam 306 6"BRS Bh 276.349,00        Kend
39 X.3.12.39 Grendel Tanam 306 12"BRS Bh 410.146,00        Kend
40 X.3.12.40 Grendel 440 3"US 3 Bh 121.540,00        Kend
41 X.3.12.41 Grendel 440 4"US 3 Bh 141.110,00        Kend
42 X.3.12.42 Grendel WC SKT 741 (Indicator)US 32D Bh 192.198,00        Kend
43 X.3.12.43 Security Bolt 5071 + KeyBRS Bh 127.617,00        Kend
44 X.3.12.44 Door Viewer 36 - 60 mmUS 3 Bh 138.123,00        Kend
45 X.3.12.45 Door Selector RC 75-002US 32D Bh 202.704,00        Kend
46 X.3.12.46 Ramskar 321US 3 Bh 195.185,00        Kend
47 X.3.12.47 Rambuncis 330US 3 Bh 561.968,00        Kend
48 X.3.12.48 Spring Knip 75 - 378US 3 Bh 254.840,00        Kend*
49 X.3.12.49 Door Stop 75 - 011US 3 Bh 29.095,00          Kend
50 X.3.12.50 Door Stop 75 - 011US 15 Bh 223.819,00        Kend
51 X.3.12.51 Door Stop 75 - 012US 4 Bh 240.299,00        Kend
52 X.3.12.52 Handle Pintu Psng 241.500,00        SES
53 X.3.12.53 Cylinder Bh 187.000,00        SES*
54 X.3.12.54 Engsel Stainlees Stell 5" Bh 93.500,00          SES
55 X.3.12.55 Engsel Stainlees Stell 4" Bh 66.000,00          SES
56 X.3.12.56 Engsel Stainlees Stell 3" Bh 44.000,00          SES*
57 X.3.12.57 Engsel Stainlees Stell 5" Bh 69.680,00          Dekkson
58 X.3.12.58 Engsel Stainlees Stell 4" Bh 53.600,00          Dekkson*
59 X.3.12.59 Engsel Stainlees Stell 3" Bh 21.440,00          Dekkson*
60 X.3.12.60 Door Closer Bh 294.800,00        Dekkson
61 X.3.12.61 Door Stop Bh 91.120,00          Dekkson
62 X.3.12.62 Engsel (Nylon) 4" Bh 36.190,00          Belleza
63 X.3.12.63 Grendel Tanam Bh 87.890,00          Belleza
64 X.3.12.64 Hak Angin 20 cm Bh 16.940,00          Belleza*
65 X.3.12.65 Handle Bh 150.150,00        Belleza*
66 X.3.12.66 Kunci Tanam 2 x Slaag Bh 50.160,00          Belleza*

67 X.3.12.67 Handle Pintu Kupu Kupu Set 1.401.140,00     Yale

68 X.3.12.68 Kunci Pintu WC Bh 165.825,00        Yale*

69 X.3.12.69 Engsel 4 " Psng 136.895,00        Yale

70 X.3.12.70 Door Closer Yale DCR 504 Silver Bh 431.200,00        Yale

71 X.3.12.71 Engsel Lantai Psng 320.870,00        YaleDC-9500-EN3-RS Satin Stainless Steel 

Y2BB-0102 Bola Bering 102 x 76 x 2.5 
mm 

10-0513-3030-CK-22-01 60mm 
BKSatin NikelPrivacy Cylinder (One 

YEH-01APull Handle Dia 32mm x 
450mm Satin Stainless Steel 

UKURAN/TIPE



X - 37

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

72 X.3.12.72 Kunci Pintu Kamar Mandi VCA 5122 US 32DCylinder Knobset Bh 187.000,00        Yale*

73 X.3.12.73 Door Viewer Bh 108.900,00        Yale

74 X.3.12.74 Door Guard V 18 L US 15 Satin Stainless Steel Bh 92.400,00          Yale

75 X.3.12.75 Door Stop Bh 91.850,00          Yale

76 X.3.12.76 Door Stop Bh 154.550,00        Yale

77 X.3.12.77 Door Stop Bh 49.500,00          Yale

78 X.3.12.78 Door Stop Bh 91.850,00          Yale

79 X.3.12.79 Door Stop Bh 99.000,00          Yale

80 X.3.12.80 Door Stop Bh 121.000,00        Yale

81 X.3.12.81 Engsel Pintu Kaca Bh 487.300,00        Yale

82 X.3.12.82 Engsel Pintu Kaca Bh 448.250,00        Yale

83 X.3.12.83 Engsel Pintu Kaca Y2111dinding Ke Kaca Sudut 90* Bh 1.193.400,00     Yale
84 X.3.12.84 Engsel Pintu Kaca Y2123Kaca ke Kaca Sudut 180* Bh 1.189.188,00     Yale
85 X.3.12.85 Handle Pintu Kaca YPH-030200mm x 19mm Bh 239.580,00        Yale

86 X.3.12.86 Kunci Pintu Digital Pcs 6.136.000,00     Yale

87 X.3.12.87 Kunci Pintu Digital Pcs 5.460.000,00     Yale

88 X.3.12.88 Smoke Detector E-SD 2 Bh 253.550,00        Yale
89 X.3.12.89 Engsel Lantai / Floor Hinges FH DKS 84Max Lebar Pintu 1100 mm Set 1.785.000,00     Dekkson*
90 X.3.12.90 Engsel Lantai  / Floor Hinges FH 75Max Lebar Pintu 1200 mm Set 3.284.400,00     Dekkson*
91 X.3.12.91 Engsel Lantai  / Floor Hinges FH 211 Max Lebar Pintu 800 mm Set 1.058.250,00     Dekkson*
92 X.3.12.92 Spider Fiting Kaca SF 8211160 MM SSS 1 Kaki Bh 415.650,00        Dekkson
93 X.3.12.93 Spider Fiting Kaca SF 8212 160 MM SSS 2 Kaki Bh 497.250,00        Dekkson
94 X.3.12.94 Spider Fiting Kaca SF 8213 160 MM SSS 3 Kaki Bh 637.500,00        Dekkson
95 X.3.12.95 Spider Fiting Kaca SF 8214 160 MM SSS 4 Kaki Bh 943.500,00        Dekkson
96 X.3.12.96 Spider Fiting Kaca SF 8111 220 MM SSS 1 Kaki Bh 612.000,00        Dekkson
97 X.3.12.97 Spider Fiting Kaca SF 8111A 220 MM SSS 1 Kaki Bh 612.000,00        Dekkson
98 X.3.12.98 Spider Fiting Kaca SF 8112 220 MM SSS 2 Kaki Bh 752.250,00        Dekkson
99 X.3.12.99 Spider Fiting Kaca SF 8112A 220 MM SSS 2 Kaki Bh 752.250,00        Dekkson
100 X.3.12.100 Spider Fiting Kaca SF 8113220 MM SSS 3 Kaki Bh 943.500,00        Dekkson
101 X.3.12.101 Spider Fiting Kaca SF 8114220 MM SSS 4 Kaki Bh 1.109.250,00     Dekkson
102 X.3.12.102 Baut Spider Fiting SF 8241 160 MM (ROUTEL) SSS Bh 261.630,00        Dekkson
103 X.3.12.103 Baut Spider Fiting SF 8245 160 MM (BASE) SSS Bh 204.000,00        Dekkson
104 X.3.12.104 Baut Spider Fiting SF 8141 220 MM (ROUTEL) SSS Bh 331.500,00        Dekkson
105 X.3.12.105 Baut Spider Fiting SF 8145 220 MM (BASE) SSS Bh 280.500,00        Dekkson

106 X.3.12.106 Pintu Geser Set 2.152.200,00     Dekkson

107 X.3.12.107 Pintu Geser Set 3.570.000,00     Dekkson

108 X.3.12.108 Pintu Geser Set 3.289.500,00     Dekkson*

YDR 4110 FingerPrint Max 20 Pin 
Code Max 12 Digit 
YDR 323Proximity Card Max 20 Card 
Alumunium 

L6 SGD ACC 8922-57 Complete Set 
Max. 150 KgPanjang Track 2000 / 
3000 mm 

S6 SGD ACC 8922-63 Complete Set 
Max. 120 KgPanjang Track 2000 / 
3000 mm 

L4 SGD ACC L4 8111A Set Max. 80 
KgPanjang Track 2000 / 3000 mm 

V 0401A180 * Viewing Angle Glass 
Lens

P020 PSSTop Door Patch Pull 
Stainless Steel 

P010 PSSBottom Door Patch Pull 
Stainless Steel 

YDS 060Dia 51mm x Height 80.5mm 
Satin Stainless Steel 

YDS 050Kotak 16mm x 16mm x 66mm 
Satin Stainless Steel 

YDS 040Dia19mm x Height 63mm 
Satin Stainless Steel 

YDS 030Dia 44mm x Height 27mm 
Satin Stainless Steel 

YDS 02035mm x Height 40mm Satin 
Stainless Steel 

YDS 010Dia 44mm x Height 27mm 
Satin Stainless Steel 

UKURAN/TIPE



X - 38

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

109 X.3.12.109 Kunci Pintu Geser SGL8600 SUS 304 (GW) SSS Set 1.785.000,00     Dekkson
110 X.3.12.110 Kunci Pintu Geser SGL8601 SUS 304 (GW) SSS Set 2.244.000,00     Dekkson
111 X.3.12.111 Kunci Pintu Kaca GDL 8010D SSS Set 1.759.500,00     Dekkson
112 X.3.12.112 Kunci Pintu Kaca GDL 8010 GW SSS Set 1.759.500,00     Dekkson*
113 X.3.12.113 Kunci Pintu Kaca GDL 8011 GG SSS Set 2.205.750,00     Dekkson
114 X.3.12.114 Handle Pintu Full PH D183 32 x 400 x 600 SSS+PSS Psg 765.000,00        Dekkson
115 X.3.12.115 Handle Pintu Full PH 814 SQ 19 x 150 x 450 Psg 535.500,00        Dekkson
116 X.3.12.116 Handle Pintu Full PH D1831 25 x 500 PSS + SSS Psg 765.000,00        Dekkson
117 X.3.12.117 Glass Suction GSC 3S Bh 650.250,00        Dekkson
118 X.3.12.118 Engsel Besi 3" ES IR 0101500221 Material Besi Bh 24.990,00          Dekkson
119 X.3.12.119 Engsel Besi 4 " ES IR 0101501341 Material Besi Bh 39.270,00          Dekkson
120 X.3.12.120 Engsel Besi 5" ES IR 0101502241 Material Besi Bh 46.410,00          Dekkson

121 X.3.12.121 Engsel Stainlees Stell Bh 46.665,00          Dekkson*

122 X.3.12.122 Engsel Stainlees Stell Bh 64.770,00          Dekkson*

123 X.3.12.123 Engsel Stainlees Stell Bh 111.690,00        Dekkson*

124 X.3.12.124 Engsel Khusus Aluminium Bh 45.390,00          Dekkson*

125 X.3.12.125 Engsel Furniture ES SL 5" Material Besi Bh 24.225,00          Dekkson*
126 X.3.12.126 Engsel Furniture ES SL 9" Material Besi Bh 36.720,00          Dekkson

127 X.3.12.127 Engsel Furniture Bh 47.430,00          Dekkson

128 X.3.12.128 Kunci Pintu Kayu Complete Set 715.530,00        Dekkson*

129 X.3.12.129 Handle Pintu Pull SPH 0819 SSSKhusus Kayu Psg 1.887.000,00     Dekkson

130 X.3.12.130 Handle Pintu Pull Psg 1.211.250,00     Dekkson

131 X.3.12.131 Handle Pintu Pull Psg 1.193.400,00     Dekkson*

132 X.3.12.132 Handle Pintu Pull Psg 1.639.650,00     Dekkson

133 X.3.12.133 Handle Pintu Pull Psg 1.338.750,00     Dekkson

134 X.3.12.134 Handle Pintu Pull Psg 930.240,00        Dekkson*

135 X.3.12.135 Handle Pintu Pull Psg 3.404.250,00     Dekkson

136 X.3.12.136 Handle Pintu Pull TPH 819 25 x 400 MM Khusus Kayu Psg 1.428.000,00     Dekkson
137 X.3.12.137 Handle Pintu Pull SPH 0820 Khusus Kayu Psg 2.779.500,00     Dekkson*
138 X.3.12.138 Kunci Bulat KCBL 8587 BK Set 183.600,00        Dekkson*
139 X.3.12.139 Pull Plate PP 009 Bh 228.174,00        Dekkson
140 X.3.12.140 Pull Plate PP 004 Bh 155.550,00        Dekkson*
141 X.3.12.141 Pull Plate PP 012 Bh 84.150,00          Dekkson
142 X.3.12.142 Pull Plate PP 013 Bh 76.500,00          Dekkson
143 X.3.12.143 Handle Plat Pintu Darurat SP 003 HDL PULL Bh 465.630,00        Dekkson
144 X.3.12.144 Door Closer DCL 300 Series Hold Open 40 Kg Bh 491.130,00        Dekkson*

145 X.3.12.145 Door Closer Bh 465.630,00        Dekkson

146 X.3.12.146 Door Closer DCl 522 Series 60 Kg Bh 969.000,00        Dekkson
147 X.3.12.147 Door Closer DCL 529 Series 80 Kg Bh 1.160.250,00     Dekkson*

DCL 300 Series Non Hold Open 40 Kg 

ES SD B Series Material Besi Lemari 
Interior
MTS Il DL 84030 + CYL DC KK DL 60 
MM + LHTR 0016 19 MM

PH D268 20 x 40 x 800 x 60Khusus 
Kayu

PH D351 25 x 400 x 375 Khusus Kayu

PH D441 25 x 600 x 425Kayu, Kaca, 
dan Aluminium

PH 816 30 x 15 x 600Kayu, Kaca, dan 
Aluminium

PH 815 20 x 40 x 600Kayu, Kaca, dan 
Aluminium

PH 146 25 x 432 x 500Kayu, Kaca, dan 
Aluminium

4" ES AL 2005 Material Aluminium 
(Putih, Silver, Coklat ) 

5" ESS DL 0101123341 Material 
STAINLESS STEEL SUS 304 

4" ESS DL 0101120102 Material 
STAINLESS STEEL SUS 304 

3" ESS DL 0101120101 Material 
STAINLESS STEEL SUS 304 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

148 X.3.12.148 Sliding Rel D31.8 Meter Bh 478.380,00        Dekkson*
149 X.3.12.149 Sliding Rel D42 Meter Bh 663.000,00        Dekkson*
150 X.3.12.150 Sliding Rel D63 Meter Bh 1.555.500,00     Dekkson*
151 X.3.12.151 Hak Angin WS 001 8" Bh 100.980,00        Dekkson
152 X.3.12.152 Grendel Jendela SK 018 BR Bh 113.730,00        Dekkson
153 X.3.12.153 Grendel Pintu CWH 103 Bh 160.650,00        Dekkson*
154 X.3.12.154 Grendel Pintu DG 020 Bh 112.200,00        Dekkson*
155 X.3.12.155 Door Viewer DV 200 Bh 98.430,00          Dekkson*

156 X.3.12.156 Grendel Tanam Pintu Kupu-
Kupu FB 050 8" + 12 "dan FB 040 8" + 12 " Set 410.550,00        Dekkson*

157 X.3.12.157 Grendel Tanam Pintu Kupu-
Kupu FB 050 6" + 12 " Set 446.250,00        Dekkson*

158 X.3.12.158 Door Stop MDS 889 Bh 79.050,00          Dekkson*
159 X.3.12.159 Door Stop MDS 047BR Bh 127.500,00        Dekkson
160 X.3.12.160 Kunci Pintu Aluminium Swing KC T8128 Set 395.250,00        Dekkson
161 X.3.12.161 Kunci Pintu Aluminium Swing KC T8128 (PJ) Set 369.750,00        Dekkson*
162 X.3.12.162 Kunci Pintu Aluminium Swing KC 8123 Set 170.850,00        Dekkson*
163 X.3.12.163 Kunci Pintu Aluminium Sliding KC 8423 Set 180.030,00        Dekkson*
164 X.3.12.164 Rambuncis CHW 4 Bh 22.950,00          Dekkson*
165 X.3.12.165 Rambuncis CH 420 Bh 34.170,00          Dekkson
166 X.3.12.166 Rambuncis CH 400 Bh 99.450,00          Dekkson
167 X.3.12.167 Rambuncis CH 423 Bh 22.440,00          Dekkson
168 X.3.12.168 Rambuncis CH 425 Bh 24.480,00          Dekkson
169 X.3.12.169 Engsel Lantai FH 84 Set 1.963.500,00     Dekkson*
170 X.3.12.170 Engsel Lantai FH 211 Set 1.160.250,00     Dekkson*
171 X.3.12.171 Engsel Casement Set 122.400,00        Dekkson*

X.3.13. Perlengkapan Sanitasi
X.3.13.1. Bak Mandi

1 X.3.13.1.1 Bak Mandi Abu-abu Ukuran80 x 60 x 60 cm Bh 455.734,40        Malang Indah
2 X.3.13.1.2 Bak Mandi Terazo Ukuran80 x 60 x 60 cm Bh 383.231,20        Malang Indah
3 X.3.13.1.3 Bak Mandi Abu-abu Ukuran60 x 60 x 60 cm Bh 274.476,40        Malang Indah
4 X.3.13.1.4 Bak Mandi Terazo Ukuran60 x 60 x 60 cm Bh 520.469,40        Malang Indah
5 X.3.13.1.5 Bak Mandi Abu-abu Ukuran60 x 50 x 50 cm Bh 235.635,40        Malang Indah
6 X.3.13.1.6 Bak Mandi Terazo Ukuran60 x 50 x 50 cm Bh 327.559,10        Malang Indah
7 X.3.13.1.7 Bak Mandi Abu-abu Ukuran60 x 40 x 40 cm Bh 163.132,20        Malang Indah
8 X.3.13.1.8 Bak Mandi Terazo Ukuran60 x 40 x 40 cm Bh 218.804,30        Malang Indah
9 X.3.13.1.9 Bak Mandi Abu-abu Ukuran50 x 50 x 50 cm Bh 191.615,60        Malang Indah

10 X.3.13.1.10 Bak Mandi Terazo Ukuran50 x 50 x 50 cm Bh 245.993,00        Malang Indah
11 X.3.13.1.11 Bak Mandi Fiber Glass  Ukuran50 x 50 x 50 cm Bh 575.000,00        Malang Indah*

X.3.13.2. Closet
1 X.3.13.2.1 Closet Jongkok CE 6 Bh 555.500,00        Toto
2 X.3.13.2.2 Closet Jongkok CE 7 Bh 385.000,00        Toto*
3 X.3.13.2.3 Closet Jongkok CE 9 Bh 775.920,00        Toto
4 X.3.13.2.4 Closet Jongkok Bh 194.205,00        Duty
5 X.3.13.2.5 Closet Jongkok Rapi C Squat Bh 52.305,88          Amstad
6 X.3.13.2.6 Closet Jongkok Rapi EX Squat Bh 275.000,00        Amstad*

7 X.3.13.2.7 Closet Jongkok Bh 3.531.424,00     AmstadRapi DX Top Spud Squat + Flush 
Valve Squat TS
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

8 X.3.13.2.8 Closet Duduk CW 660 NJ/SW 660 J Set 2.600.000,00     Toto*
9 X.3.13.2.9 Closet Duduk CW 824PJ Set 5.595.200,00     Toto

10 X.3.13.2.10 Closet Duduk One Piece Toilet Set 10.410.343,04    Amstad
11 X.3.13.2.11 Closet Duduk CW420J+SW420JP Set 2.184.000,00     Toto*
12 X.3.13.2.12 Closet Duduk SuperiorC436N Set 5.532.253,10     Toto
13 X.3.13.2.13 Closet Duduk CW421+TCW075 Set 2.392.000,00     Toto*
14 X.3.13.2.14 Closet Duduk CW421+TC505S Set 2.242.240,00     Toto*

X.3.13.3. Kran Air
1 X.3.13.3.1 Kran Washtafel T 30 AR13V7N Bh 374.530,00        Toto*
2 X.3.13.3.2 Kran Kitchen Zink TX 603 KM* Bh 599.960,00        Toto*
3 X.3.13.3.3 Kran Shower TX 405 SDHot n Cold* Bh 666.600,00        Toto*
4 X.3.13.3.4 Kran air washtafel TX 108 LDNHot n Cold Bh 1.012.000,00     Toto
5 X.3.13.3.5 Kran air washtafel TX 109 LDCold Only* Bh 693.000,00        Toto*
6 X.3.13.3.6 Kran air Biasa Bh 60.500,00          San Ei
7 X.3.13.3.7 Kran air Biasa Bh 91.190,00          AER
8 X.3.13.3.8 Kran Tembok T 23 B 13* Bh 278.360,50        Toto*

9 X.3.13.3.9 Kran air Bh 195.185,00        Amstad

10 X.3.13.3.10 Kran air Bh 195.185,00        Amstad

11 X.3.13.3.11 Kran air Bh 225.261,00        Amstad

12 X.3.13.3.12 Kran air Bh 195.185,00        Amstad

13 X.3.13.3.13 Hand Dry HD4000M Bh 5.274.240,00     Toto
14 X.3.13.3.14 Kran Air Washtafel Automatic TEN 40 AV800 / TN 78-9V800 Bh 8.147.200,00     Toto
15 X.3.13.3.15 Floor Drain TX 1 AN Diameter 100.2 mm Bh 376.200,00        Toto*
16 X.3.13.3.16 Floor Drain TX 1 BN (115 x 115 mm) Bh 467.500,00        Toto

17 X.3.13.3.17 Floor Drain Bh 470.800,00        Toto

18 X.3.13.3.18 Jet Washer Bh 132.000,00        
19 X.3.13.3.19 Seal Tape Pipa Air Bh 5.500,00            *

X.3.13.4. Wastafel
1 X.3.13.4.1 Wastafel Tanam Segi Empat Type LW 595 J * Bh 1.274.000,00     Toto*

2 X.3.13.4.2 Wastafel Tanam Oval Bh 3.644.800,00     Toto

3 X.3.13.4.3 Wastafel Type L 34 Set 1.738.782,10     Toto
4 X.3.13.4.4 Wastafel Type L 529 V1 * Set 1.739.140,33     Toto*
5 X.3.13.4.5 Wastafel Type L 38 V1Putih Set 1.777.240,77     Toto*
6 X.3.13.4.6 Wastafel Type LW 592 J Putih Set 3.279.200,29     Toto
7 X.3.13.4.7 Wastafel Type LW 640 JPutih Set 5.528.574,60     Toto
8 X.3.13.4.8 Wastafel Type LW 641 JPutih Set 6.452.454,61     Toto
9 X.3.13.4.9 Wastafel Type LW 524 JPutih Set 5.024.356,48     Toto

10 X.3.13.4.10 Wastafel Lavatory and PedestalSan Remo 55 Set 2.632.125,10     Amstad
11 X.3.13.4.11 Wastafel Lavatory and PedestalNevada Set 2.493.592,20     Amstad
12 X.3.13.4.12 Wastafel VanitoryMonaco Set 1.003.392,50     Amstad
13 X.3.13.4.13 Wastafel VanitoryRondalyn Set 723.737,30        Amstad
14 X.3.13.4.14 Wastafel VanitoryAqualyn Set 664.181,10        Amstad

TX 1CV2with Mosquito trap (131 x 131 
mm )

Type LW 548 J Lengkap Aksesories 
Kran TX101LB

Wall Tap IN 24 Double Faucet 2 in 1 
W/M Chrome 1/2" 

Wall Tap IN 26 Garden Wall Tap 
Chrome 1/2" 

Wall Tap IN 301A Wall Tap Acrylic 1/2" 

Wall Tap IN 301C Wall Tap Chrome 
1/2" 

UKURAN/TIPE



X - 41

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

15 X.3.13.4.15 Wastafel Wall Hung LavatoryStudio 50 Set 1.962.765,20     Amstad
16 X.3.13.4.16 Wastafel Wall Hung LavatoryStudio 45 Set 1.901.914,30     Amstad
17 X.3.13.4.17 Wastafel Wall Hung LavatoryStudio 35 Set 1.799.633,00     Amstad

X.3.13.5. Urinal
1 X.3.13.5.1 Urinal Top Spud UrinalWashbrook Bh 5.211.167,50     Amstad
2 X.3.13.5.2 Urinal Top Spud UrinalMini Washbrook Bh 3.919.056,90     Amstad
3 X.3.13.5.3 Urinal Top Spud UrinalMaybrook II Bh 3.327.379,00     Amstad
4 X.3.13.5.4 Urinal Divider Bh 688.780,40        Amstad

5 X.3.13.5.5 Urinal With Sensor Set 8.320.000,00     Toto

6 X.3.13.5.6 Urinal With Sensor Set 9.048.000,00     Toto

7 X.3.13.5.7 Urinal Set 4.867.200,00     Toto

8 X.3.13.5.8 Urinal Set 4.596.800,00     Toto

9 X.3.13.5.9 Urinal U57MMoslem Type urinal* Set 2.782.000,00     Toto*
10 X.3.13.5.10 Paper Holder / Tempat Tisu TX 720 ACRB Chrome bh 369.490,00        Toto
11 X.3.13.5.11 Shower Spray Type THX 20 NBPIV Unit 212.960,00        Toto
12 X.3.13.5.12 Shower Set Type TX 423 SZ Unit 678.188,00        Toto
13 X.3.13.5.13 Tempat Sabun S 11 N bh 161.700,00        Toto

X.3.13.6. Kitchen Sink
1 X.3.13.6.1 Kitchen Sink Sink R -1Ukuran100 x 56 x 88 cm Bh 2.277.377,30     Standart

2 X.3.13.6.2 Kitchen Sink Bh 2.369.301,00     Top

3 X.3.13.6.3 Kitchen Sink Elegant R4Ukuran133 x 56 x 88 cm Bh 2.589.400,00     Royal

4 X.3.13.6.4 Kitchen Sink Bh 2.459.930,00     Absolute

5 X.3.13.6.5 Kitchen Sink Work TableUkuran81 x 43 x 88 cm Bh 414.304,00        Royal
6 X.3.13.6.6 Kitchen Sink Work TableUkuran116 x 63 x 88 cm Bh 1.242.912,00     Royal

7 X.3.13.6.7 Kitchen Sink Bh 647.350,00        Royal

8 X.3.13.6.8 Kitchen Sink Bh 1.242.912,00     Royal

9 X.3.13.6.9 Kitchen Sink Bh 1.342.603,90     Royal

10 X.3.13.6.10 Kitchen Sink Bh 1.487.200,00     Elite

X.3.14. Pipa
X.3.14.1. Pipa Besi

1 X.3.14.1.1 Pipa Besi ø 1/2" Panjang 4 m Btg 345.684,90        
2 X.3.14.1.2 Pipa Besi ø 3/4" Panjang 4 m Btg 453.145,00        
3 X.3.14.1.3 Pipa Besi ø2" Panjang 4 m Btg 1.277.868,90     

X.3.14.2. Pipa PVC
1 X.3.14.2.1 Pipa PVC ø1/2" Btg 28.408,00          Maspion
2 X.3.14.2.2 Pipa PVC ø3/4" Btg 36.180,00          
3 X.3.14.2.3 Pipa PVC ø1" Btg 45.560,00          

Kitchen Sink SBUkuran63 x 57 x 76 cm 
deep30

Double Kitcken SinkUkuran105 x 56 x 
87 cm deep27

Kitchen Sink NaomiUkuran62 x 48 x 75 
cm 

Kitchen Sink R9Ukuran116 x 56 x 90 
cm 

Kitchen Set R8Ukuran120 x 56 x 88 cm 

UW447JNMMoslem Type urinal (Top 
Inlet)

U370MMoslem Type urinal (Top Inlet)

UW447HJNM / DUE106UEAMoslem 
Type urinal (Back Inlet) With Urinal 
Sensor 220 V

UW447HJNM / DUE106UAMoslem 
Type urinal (Back Inlet) With Urinal 
Sensor Battery Operated
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
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4 X.3.14.2.4 Pipa PVC ø1 1/2" Btg 101.518,40        
5 X.3.14.2.5 Pipa PVC ø2" Putih Btg 109.880,00        Maspion
6 X.3.14.2.6 Pipa PVC ø3" Btg 192.960,00        
7 X.3.14.2.7 Pipa PVC ø4" Btg 289.440,00        
8 X.3.14.2.8 Pipa PVC ø4" Btg -                     Butterfly KV

X.3.14.2.1. Pipa PVC Serie 12,5
1 X.3.14.2.1.1 Pipa PVC ø 1" Btg 51.092,00          Rubbering
2 X.3.14.2.1.2 Pipa PVC ø 2" Btg 130.804,00        Rubbering
3 X.3.14.2.1.3 Pipa PVC ø 3" Btg 240.620,00        Rubbering
4 X.3.14.2.1.4 Pipa PVC ø 4" Btg 365.594,00        Rubbering
5 X.3.14.2.1.5 Pipa PVC ø 6" Btg 482.406,00        Rubbering
6 X.3.14.2.1.6 Pipa PVC ø 8" Btg 732.460,00        Rubbering
7 X.3.14.2.1.7 Pipa PVC ø 10" Btg 914.674,00        Rubbering
8 X.3.14.2.1.8 Pipa PVC ø 12" Btg 966.084,00        Rubbering
9 X.3.14.2.1.9 Pipa PVC ø 1/2" AW Btg 18.656,00          Supralon

10 X.3.14.2.1.10 Pipa PVC ø 3/4" AW Btg 25.652,00          Supralon
11 X.3.14.2.1.11 Pipa PVC ø 1" AW Btg 34.980,00          Supralon
12 X.3.14.2.1.12 Pipa PVC ø 1 1/4" AW Btg 54.802,00          Supralon
13 X.3.14.2.1.13 Pipa PVC ø 1 1/4" D Btg 34.980,00          Supralon
14 X.3.14.2.1.14 Pipa PVC ø 1 1/2" AW Btg 64.236,00          Supralon
15 X.3.14.2.1.15 Pipa PVC ø 1 1/2" D Btg 40.810,00          Supralon
16 X.3.14.2.1.16 Pipa PVC ø 2 1/2" AW Btg 116.812,00        Supralon
17 X.3.14.2.1.17 Pipa PVC ø 2 1/2" D Btg 122.642,00        Supralon
18 X.3.14.2.1.18 Pipa PVC ø 2" Btg 113.314,00        Supralon
19 X.3.14.2.1.19 Pipa PVC ø 3" AW Btg 151.792,00        Supralon
20 X.3.14.2.1.20 Pipa PVC ø 3" D Btg 82.256,00          Supralon
21 X.3.14.2.1.21 Pipa PVC ø 4" AW Btg 251.114,00        Supralon
22 X.3.14.2.1.22 Pipa PVC ø 4" D Btg 129.002,00        Supralon
23 X.3.14.2.1.23 Pipa PVC ø 6" AW Btg 584.060,00        Supralon
24 X.3.14.2.1.24 Pipa PVC ø 6" D Btg 268.604,00        Supralon
25 X.3.14.2.1.25 Pipa PVC ø 8" AW Btg 991.206,00        Supralon
26 X.3.14.2.1.26 Pipa PVC ø 8" D Btg 466.612,00        Supralon
27 X.3.14.2.1.27 Pipa PVC ø 10" AW Btg 1.532.654,00     Supralon
28 X.3.14.2.1.28 Pipa PVC ø 10" D Btg 789.700,00        Supralon
29 X.3.14.2.1.29 Pipa PVC ø 12" AW Btg 2.161.128,00     Supralon
30 X.3.14.2.1.30 Pipa PVC ø 12" D Btg 1.108.548,00     Supralon
31 X.3.14.2.1.31 Pipa PVC ø16" Btg 6.345.796,00     Supralon

X.3.14.2.2. Pipa PVC Type AW
1 X.3.14.2.2.1 Pipa PVC ø 1/2" Pjg 4 m Btg 26.800,00          Wavin*
3 X.3.14.2.2.2 Pipa PVC ø 3/4" Pjg 4 m Btg 32.160,00          Wavin*
4 X.3.14.2.2.3 Pipa PVC ø 1" Pjg 4 m Btg 42.880,00          Wavin*
5 X.3.14.2.2.4 Pipa PVC ø 1 1/4" Pjg 4 m Btg 60.032,00          Wavin
6 X.3.14.2.2.5 Pipa PVC ø 1 1/2" Pjg 4 m Btg 69.680,00          Wavin*
7 X.3.14.2.2.6 Pipa PVC ø 2" Pjg 4 m Btg 89.404,80          Wavin*
8 X.3.14.2.2.7 Pipa PVC ø 2 1/2" Pjg 4 m Btg 117.920,00        Wavin*
9 X.3.14.2.2.8 Pipa PVC ø 3" Pjg 4 m Btg 160.800,00        Wavin*

10 X.3.14.2.2.9 Pipa PVC ø 4" Pjg 4 m Btg 274.432,00        Wavin*
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11 X.3.14.2.2.10 Pipa PVC ø 5" Pjg 4 m Btg 450.240,00        Wavin
12 X.3.14.2.2.11 Pipa PVC ø 6" Pjg 4 m Btg 589.600,00        Wavin*
13 X.3.14.2.2.12 Pipa PVC ø 8" Pjg 4 m Btg 1.087.560,00     Wavin
14 X.3.14.2.2.13 Pipa PVC ø 10" Pjg 4 m Btg 1.752.180,00     Wavin
15 X.3.14.2.2.14 Pipa PVC ø 12" Pjg 4 m Btg 2.398.674,00     Wavin
16 X.3.14.2.2.15 Pipa PVC ø 14" Pjg 4 m Btg 2.666.854,00     Wavin
17 X.3.14.2.2.16 Pipa PVC ø 16" Pjg 4 m Btg 3.347.268,00     Wavin
18 X.3.14.2.2.17 Pipa PVC ø 3/4" Pjg 6 m Btg 45.898,00          Wavin
19 X.3.14.2.2.18 Pipa PVC ø 1" Pjg 6 m Btg 56.710,00          Wavin
20 X.3.14.2.2.19 Pipa PVC ø 1 1/4" Pjg 6 m Btg 80.878,00          Wavin
21 X.3.14.2.2.20 Pipa PVC ø 1 1/2" Pjg 6 m Btg 106.318,00        Wavin
22 X.3.14.2.2.21 Pipa PVC ø 2" Pjg 6 m Btg 159.424,00        Wavin
23 X.3.14.2.2.22 Pipa PVC ø 2 1/2" Pjg 6 m Btg 205.428,00        Wavin
24 X.3.14.2.2.23 Pipa PVC ø 3" Pjg 6 m Btg 292.348,00        Wavin
25 X.3.14.2.2.24 Pipa PVC ø 4" Pjg 6 m Btg 427.710,00        Wavin
26 X.3.14.2.2.25 Pipa PVC ø 5" Pjg 6 m Btg 672.994,00        Wavin
27 X.3.14.2.2.26 Pipa PVC ø 6" Pjg 6 m Btg 892.944,00        Wavin
28 X.3.14.2.2.27 Pipa PVC ø 8" Pjg 6 m Btg 1.387.222,00     Wavin
29 X.3.14.2.2.28 Pipa PVC ø 10" Pjg 6 m Btg 1.976.900,00     Wavin
30 X.3.14.2.2.29 Pipa PVC ø 12" Pjg 6 m Btg 2.845.782,00     Wavin
31 X.3.14.2.2.30 Pipa PVC ø 14" Pjg 6 m Btg 3.969.594,00     Wavin
32 X.3.14.2.2.31 Pipa PVC ø 16" Pjg 6 m Btg 1.349.698,00     Wavin

 
X.3.14.2.3. Pipa PVC Type D  

1 X.3.14.2.3.1 Pipa PVC ø 1 1/4" Pjg 4 m Btg 37.510,00          Wavin*
2 X.3.14.2.3.2 Pipa PVC ø 1 1/2" Pjg 4 m Btg 43.560,00          Wavin*
3 X.3.14.2.3.3 Pipa PVC ø 2" Pjg 4 m Btg 58.190,00          Wavin*
4 X.3.14.2.3.4 Pipa PVC ø 2 1/2" Pjg 4 m Btg 98.780,00          Wavin*
5 X.3.14.2.3.5 Pipa PVC ø 3" Pjg 4 m Btg 118.800,00        Wavin*
6 X.3.14.2.3.6 Pipa PVC ø 4" Pjg 4 m Btg 158.950,00        Wavin*
7 X.3.14.2.3.7 Pipa PVC ø 5" Pjg 4 m Btg 261.608,00        Wavin*
8 X.3.14.2.3.8 Pipa PVC ø 6" Pjg 4 m Btg 321.180,00        Wavin*
9 X.3.14.2.3.9 Pipa PVC ø 8" Pjg 4 m Btg 566.570,00        Supralon

10 X.3.14.2.3.10 Pipa PVC ø 10" Pjg 4 m Btg 987.072,00        Supralon
11 X.3.14.2.3.11 Pipa PVC ø 12" Pjg 4 m Btg 1.319.240,00     Supralon
12 X.3.14.2.3.12 Pipa PVC ø 14" Pjg 4 m Btg 1.735.240,00     Supralon
13 X.3.14.2.3.13 Pipa PVC ø 16" Pjg 4 m Btg 2.246.504,00     Supralon
14 X.3.14.2.3.14 Pipa PVC ø 1 1/4" Pjg 6 m Btg 52.470,00          Supralon
15 X.3.14.2.3.15 Pipa PVC ø 1 1/2" Pjg 6 m Btg 58.406,00          Supralon
16 X.3.14.2.3.16 Pipa PVC ø 2" Pjg 6 m Btg 78.758,00          Supralon
17 X.3.14.2.3.17 Pipa PVC ø 2 1/2" Pjg 6 m Btg 116.176,00        Supralon
18 X.3.14.2.3.18 Pipa PVC ø 3" Pjg 6 m Btg 168.222,00        Supralon
19 X.3.14.2.3.19 Pipa PVC ø 4" Pjg 6 m Btg 237.122,00        Supralon
20 X.3.14.2.3.20 Pipa PVC ø 5" Pjg 6 m Btg 39.432,00          Supralon
21 X.3.14.2.3.21 Pipa PVC ø 6" Pjg 6 m Btg 477.212,00        Supralon
22 X.3.14.2.3.22 Pipa PVC ø 8" Pjg 6 m Btg 841.110,00        Supralon
23 X.3.14.2.3.23 Pipa PVC ø 10" Pjg 6 m Btg 1.438.944,00     Supralon
24 X.3.14.2.3.24 Pipa PVC ø 12" Pjg 6 m Btg 1.961.024,00     Supralon
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25 X.3.14.2.3.25 Pipa PVC ø 14" Pjg 6 m Btg 2.574.832,00     Supralon
26 X.3.14.2.3.26 Pipa PVC ø 16" Pjg 6 m Btg 3.334.760,00     Supralon

 
X.3.14.2.4. Pipa PVC Type C  

1 X.3.14.2.4.1 Pipa PVC ø 5/8" Pjg 4 m Btg 6.600,00            Supralon
2 X.3.14.2.4.2 Pipa PVC ø 3/4" Pjg 4 m Btg 14.520,00          Supralon
3 X.3.14.2.4.3 Pipa PVC ø 1" Pjg 4 m Btg 19.360,00          Supralon
4 X.3.14.2.4.4 Pipa PVC ø 1 1/4" Pjg 4 m Btg 25.410,00          Supralon
5 X.3.14.2.4.5 Pipa PVC ø 1 1/2" Pjg 4 m Btg 30.250,00          Supralon
6 X.3.14.2.4.6 Pipa PVC ø 2" Pjg 4 m Btg 46.640,00          Supralon
7 X.3.14.2.4.7 Pipa PVC ø 2 1/2" Pjg 4 m Btg 61.820,00          Supralon
8 X.3.14.2.4.8 Pipa PVC ø 3" Pjg 4 m Btg 70.290,00          Supralon
9 X.3.14.2.4.9 Pipa PVC ø 4" Pjg 4 m Btg 90.860,00          Supralon

10 X.3.14.2.4.10 Pipa PVC ø 5/8" Pjg 6 m Btg 10.890,00          Supralon
11 X.3.14.2.4.11 Pipa PVC ø 3/4" Pjg 6 m Btg 19.360,00          Supralon
12 X.3.14.2.4.12 Pipa PVC ø 1" Pjg 6 m Btg 29.040,00          Supralon
13 X.3.14.2.4.13 Pipa PVC ø 1 1/4" Pjg 6 m Btg 37.510,00          Supralon
14 X.3.14.2.4.14 Pipa PVC ø 1 1/2" Pjg 6 m Btg 44.770,00          Supralon
15 X.3.14.2.4.15 Pipa PVC ø 2" Pjg 6 m Btg 70.290,00          Supralon
16 X.3.14.2.4.16 Pipa PVC ø 2 1/2" Pjg 6 m Btg 90.860,00          Supralon
17 X.3.14.2.4.17 Pipa PVC ø 3" Pjg 6 m Btg 105.380,00        Supralon
18 X.3.14.2.4.18 Pipa PVC ø 4" Pjg 6 m Btg 135.740,00        Supralon

 
X.3.14.3. Pipa Galvanis  

1 X.3.14.3.1 Pipa Galvanis ø 1/2" Btg 198.000,00        *
2 X.3.14.3.2 Pipa Galvanis ø 3/4" Btg 275.000,00        *
3 X.3.14.3.3 Pipa Galvanis ø 1" Btg 371.250,00        
4 X.3.14.3.4 Pipa Galvanis ø 1 1/2" Btg 528.000,00        *
5 X.3.14.3.5 Pipa Galvanis ø 2" Btg 717.750,00        
6 X.3.14.3.6 Pipa Galvanis ø 3" Btg 1.171.500,00     *
7 X.3.14.3.7 Pipa Galvanis ø 4" Btg 1.661.550,00     *
8 X.3.14.3.8 Pipa Galvanis ø 6" Btg 2.464.500,00     
9 X.3.14.3.9 Pipa Galvanis ø 8" Btg 3.640.000,00     

10 X.3.14.3.10 Pipa Galvanis ø 10" Btg 5.720.000,00     
11 X.3.14.3.11 Pipa Galvanis ø 12" Btg 11.440.000,00    

 
X.3.14.4. Pipa Air  
X.3.14.4.1. Pipa Air BSA  

1 X.3.14.4.1.1 Pipa Air ø 1/2" Hitam Btg 218.360,00        Spindo
2 X.3.14.4.1.2 Pipa Air ø 3/4" Hitam Btg 249.948,00        Spindo
3 X.3.14.4.1.3 Pipa Air ø 1" Hitam Btg 292.030,00        Spindo
4 X.3.14.4.1.4 Pipa Air ø 1 1/4" Hitam Btg 355.100,00        Spindo
5 X.3.14.4.1.5 Pipa Air ø 1 1/2" Hitam Btg 467.248,00        Spindo
6 X.3.14.4.1.6 Pipa Air ø 2" Hitam Btg 654.126,00        Spindo
7 X.3.14.4.1.7 Pipa Air ø 2 1/2" Hitam Btg 747.618,00        Spindo
8 X.3.14.4.1.8 Pipa Air ø 3" Hitam Btg 810.688,00        Spindo
9 X.3.14.4.1.9 Pipa Air ø 4" Hitam Btg 934.496,00        Spindo

10 X.3.14.4.1.10 Pipa Air ø 5" Hitam Btg 997.566,00        Spindo
11 X.3.14.4.1.11 Pipa Air ø 6" Hitam Btg 1.207.870,00     Spindo

UKURAN/TIPE



X - 45

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

12 X.3.14.4.1.12 Pipa Air ø 1/2" Air Btg 88.722,00          Spindo
13 X.3.14.4.1.13 Pipa Air ø 3/4" Air Btg 112.148,00        Spindo
14 X.3.14.4.1.14 Pipa Air ø 1" Air Btg 154.124,00        Spindo
15 X.3.14.4.1.15 Pipa Air ø 1 1/4" Air Btg 198.538,00        Spindo
16 X.3.14.4.1.16 Pipa Air ø 1 1/2" Air Btg 262.774,00        Spindo
17 X.3.14.4.1.17 Pipa Air ø 2" Air Btg 370.258,00        Spindo
18 X.3.14.4.1.18 Pipa Air ø 2 1/2" Air Btg 509.330,00        Spindo
19 X.3.14.4.1.19 Pipa Air ø 3" Air Btg 626.142,00        Spindo
20 X.3.14.4.1.20 Pipa Air ø 4" Air Btg 829.344,00        Spindo
21 X.3.14.4.1.21 Pipa Air ø 5" Air Btg 1.172.890,00     Spindo
22 X.3.14.4.1.22 Pipa Air ø 6" Air Btg 1.421.672,00     Spindo

 
X.3.14.4.2. Pipa Air MED II  

1 X.3.14.4.2.1 Pipa Air ø 1/2" Hitam Btg 280.370,00        Spindo
2 X.3.14.4.2.2 Pipa Air ø 3/4" Hitam Btg 367.926,00        Spindo
3 X.3.14.4.2.3 Pipa Air ø 1" Hitam Btg 541.978,00        Spindo
4 X.3.14.4.2.4 Pipa Air ø 1 1/4" Hitam Btg 685.714,00        Spindo
5 X.3.14.4.2.5 Pipa Air ø 1 1/2" Hitam Btg 810.688,00        Spindo
6 X.3.14.4.2.6 Pipa Air ø 2" Hitam Btg 1.115.650,00     Spindo
7 X.3.14.4.2.7 Pipa Air ø 2 1/2" Hitam Btg 1.371.428,00     Spindo
8 X.3.14.4.2.8 Pipa Air ø 3" Hitam Btg 1.745.290,00     Spindo
9 X.3.14.4.2.9 Pipa Air ø 4" Hitam Btg 2.803.700,00     Spindo

10 X.3.14.4.2.10 Pipa Air ø 5" Hitam Btg 2.258.118,00     Spindo
11 X.3.14.4.2.11 Pipa Air ø 6" Hitam Btg 4.131.986,00     Spindo
12 X.3.14.4.2.12 Pipa Air ø 1/2" Air Btg 311.852,00        Spindo
13 X.3.14.4.2.13 Pipa Air ø 3/4" Air Btg 367.926,00        Spindo
14 X.3.14.4.2.14 Pipa Air ø 1" Air Btg 560.740,00        Spindo
15 X.3.14.4.2.15 Pipa Air ø 1 1/4" Air Btg 728.962,00        Spindo
16 X.3.14.4.2.16 Pipa Air ø 1 1/2" Air Btg 853.936,00        Spindo
17 X.3.14.4.2.17 Pipa Air ø 2" Air Btg 1.152.962,00     Spindo
18 X.3.14.4.2.18 Pipa Air ø 2 1/2" Air Btg 1.371.428,00     Spindo
19 X.3.14.4.2.19 Pipa Air ø 3" Air Btg 1.994.072,00     Spindo
20 X.3.14.4.2.20 Pipa Air ø 4" Air Btg 3.115.658,00     Spindo
21 X.3.14.4.2.21 Pipa Air ø 5" Air Btg 3.706.714,00     Spindo
22 X.3.14.4.2.22 Pipa Air ø 6" Air Btg 4.797.878,00     Spindo

 
X.3.14.4.3. Pipa Air SCH-40 ASTM A-53 Gr A

1 X.3.14.4.3.1 Pipa Air ø 1/2" Hitam Btg 217.194,00        Spindo
2 X.3.14.4.3.2 Pipa Air ø 3/4" Hitam Btg 299.026,00        Spindo
3 X.3.14.4.3.3 Pipa Air ø 1" Hitam Btg 434.494,00        Spindo
4 X.3.14.4.3.4 Pipa Air ø 1 1/4" Hitam Btg 560.740,00        Spindo
5 X.3.14.4.3.5 Pipa Air ø 1 1/2" Hitam Btg 635.470,00        Spindo
6 X.3.14.4.3.6 Pipa Air ø 2" Hitam Btg 890.188,00        Spindo
7 X.3.14.4.3.7 Pipa Air ø 2 1/2" Hitam Btg 1.420.506,00     Spindo
8 X.3.14.4.3.8 Pipa Air ø 3" Hitam Btg 1.943.828,00     Spindo
9 X.3.14.4.3.9 Pipa Air ø 4" Hitam Btg 2.841.118,00     Spindo

10 X.3.14.4.3.10 Pipa Air ø 5" Hitam Btg 3.738.302,00     Spindo
11 X.3.14.4.3.11 Pipa Air ø 6" Hitam Btg 4.710.216,00     Spindo
12 X.3.14.4.3.12 Pipa Air ø 8" Hitam Btg 7.102.742,00     Spindo

UKURAN/TIPE



X - 46

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

13 X.3.14.4.3.13 Pipa Air ø 1/2" Air Btg 523.322,00        Spindo
14 X.3.14.4.3.14 Pipa Air ø 3/4" Air Btg 575.898,00        Spindo
15 X.3.14.4.3.15 Pipa Air ø 1" Air Btg 725.464,00        Spindo
16 X.3.14.4.3.16 Pipa Air ø 1 1/4" Air Btg 822.348,00        Spindo
17 X.3.14.4.3.17 Pipa Air ø 1 1/2" Air Btg 1.121.480,00     Spindo
18 X.3.14.4.3.18 Pipa Air ø 2" Air Btg 1.457.924,00     Spindo
19 X.3.14.4.3.19 Pipa Air ø 2 1/2" Air Btg 2.064.244,00     Spindo
20 X.3.14.4.3.20 Pipa Air ø 3" Air Btg 2.915.848,00     Spindo
21 X.3.14.4.3.21 Pipa Air ø 4" Air Btg 4.112.058,00     Spindo
22 X.3.14.4.3.22 Pipa Air ø 5" Air Btg 4.485.920,00     Spindo
23 X.3.14.4.3.23 Pipa Air ø 6" Air Btg 5.906.532,00     Spindo
24 X.3.14.4.3.24 Pipa Air ø 8" Air Btg 9.718.398,00     Spindo

 
X.3.14.4.4. Pipa Air BSA/Med B  

1 X.3.14.4.4.1 Pipa Air ø 1/2" Hitam Btg 110.876,00        Spindo
2 X.3.14.4.4.2 Pipa Air ø 3/4" Hitam Btg 121.476,00        Spindo
3 X.3.14.4.4.3 Pipa Air ø 1" Hitam Btg 170.554,00        Spindo
4 X.3.14.4.4.4 Pipa Air ø 1 1/4" Hitam Btg 21.624,00          Spindo
5 X.3.14.4.4.5 Pipa Air ø 1 1/2" Hitam Btg 279.204,00        Spindo
6 X.3.14.4.4.6 Pipa Air ø 2" Hitam Btg 380.752,00        Spindo
7 X.3.14.4.4.7 Pipa Air ø 2 1/2" Hitam Btg 525.654,00        Spindo
8 X.3.14.4.4.8 Pipa Air ø 3" Hitam Btg 61.904,00          Spindo
9 X.3.14.4.4.9 Pipa Air ø 4" Hitam Btg 877.256,00        Spindo

10 X.3.14.4.4.10 Pipa Air ø 5" Hitam Btg 1.238.292,00     Spindo
11 X.3.14.4.4.11 Pipa Air ø 6" Hitam Btg 1.474.248,00     Spindo
12 X.3.14.4.4.12 Pipa Air ø 8" Hitam Btg 2.794.372,00     Spindo
13 X.3.14.4.4.13 Pipa Air ø 1/2" Air Btg 110.876,00        Spindo
14 X.3.14.4.4.14 Pipa Air ø 3/4" Air Btg 142.464,00        Spindo
15 X.3.14.4.4.15 Pipa Air ø 1" Air Btg 200.870,00        Spindo
16 X.3.14.4.4.16 Pipa Air ø 1 1/4" Air Btg 272.102,00        Spindo
17 X.3.14.4.4.17 Pipa Air ø 1 1/2" Air Btg 331.674,00        Spindo
18 X.3.14.4.4.18 Pipa Air ø 2" Air Btg 449.758,00        Spindo
19 X.3.14.4.4.19 Pipa Air ø 2 1/2" Air Btg 619.146,00        Spindo
20 X.3.14.4.4.20 Pipa Air ø 3" Air Btg 727.796,00        Spindo
21 X.3.14.4.4.21 Pipa Air ø 4" Air Btg 1.034.984,00     Spindo
22 X.3.14.4.4.22 Pipa Air ø 5" Air Btg 144.796,00        Spindo
23 X.3.14.4.4.23 Pipa Air ø 6" Air Btg 1.738.294,00     Spindo
24 X.3.14.4.4.24 Pipa Air ø 8" Air Btg 3.295.540,00     Spindo

 
X.3.14.4.5. Pipa Air MED SNI  

1 X.3.14.4.5.1 Pipa Air ø 1/2" Hitam Btg 186.878,00        Spindo
2 X.3.14.4.5.2 Pipa Air ø 3/4" Hitam Btg 224.296,00        Spindo
3 X.3.14.4.5.3 Pipa Air ø 1" Hitam Btg 336.444,00        Spindo
4 X.3.14.4.5.4 Pipa Air ø 1 1/4" Hitam Btg 434.494,00        Spindo
5 X.3.14.4.5.5 Pipa Air ø 1 1/2" Hitam Btg 568.902,00        Spindo
6 X.3.14.4.5.6 Pipa Air ø 2" Hitam Btg 635.470,00        Spindo
7 X.3.14.4.5.7 Pipa Air ø 2 1/2" Hitam Btg 747.618,00        Spindo
8 X.3.14.4.5.8 Pipa Air ø 3" Hitam Btg 1.270.940,00     Spindo
9 X.3.14.4.5.9 Pipa Air ø 4" Hitam Btg 1.719.532,00     Spindo
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10 X.3.14.4.5.10 Pipa Air ø 5" Hitam Btg 2.093.394,00     Spindo
11 X.3.14.4.5.11 Pipa Air ø 6" Hitam Btg 2.691.552,00     Spindo
12 X.3.14.4.5.12 Pipa Air ø 8" Hitam Btg 5.606.234,00     Spindo
13 X.3.14.4.5.13 Pipa Air ø 1/2" Air Btg 224.296,00        Spindo
14 X.3.14.4.5.14 Pipa Air ø 3/4" Air Btg 292.030,00        Spindo
15 X.3.14.4.5.15 Pipa Air ø 1" Air Btg 441.490,00        Spindo
16 X.3.14.4.5.16 Pipa Air ø 1 1/4" Air Btg 560.740,00        Spindo
17 X.3.14.4.5.17 Pipa Air ø 1 1/2" Air Btg 650.628,00        Spindo
18 X.3.14.4.5.18 Pipa Air ø 2" Air Btg 932.164,00        Spindo
19 X.3.14.4.5.19 Pipa Air ø 2 1/2" Air Btg 1.345.776,00     Spindo
20 X.3.14.4.5.20 Pipa Air ø 3" Air Btg 1.644.802,00     Spindo
21 X.3.14.4.5.21 Pipa Air ø 4" Air Btg 2.242.960,00     Spindo
22 X.3.14.4.5.22 Pipa Air ø 5" Air Btg 2.841.118,00     Spindo
23 X.3.14.4.5.23 Pipa Air ø 6" Air Btg 3.514.006,00     Spindo
24 X.3.14.4.5.24 Pipa Air ø 8" Air Btg 7.026.846,00     Spindo

 
X.3.14.4.6. Pipa Air SCH 20 ASTM A - 53 A

1 X.3.14.4.6.1 Pipa Air ø 2" Hitam Btg 514.524,00        Spindo
2 X.3.14.4.6.2 Pipa Air ø 2 1/2" Hitam Btg 891.354,00        Spindo
3 X.3.14.4.6.3 Pipa Air ø 3" Hitam Btg 1.047.810,00     Spindo
4 X.3.14.4.6.4 Pipa Air ø 4" Hitam Btg 1.483.576,00     Spindo
5 X.3.14.4.6.5 Pipa Air ø 5" Hitam Btg 1.893.690,00     Spindo
6 X.3.14.4.6.6 Pipa Air ø 6" Hitam Btg 2.428.672,00     Spindo
7 X.3.14.4.6.7 Pipa Air ø 8" Hitam Btg 3.697.386,00     Spindo
8 X.3.14.4.6.8 Pipa Air ø 10" Hitam Btg 5.054.822,00     Spindo
9 X.3.14.4.6.9 Pipa Air ø 12" Hitam Btg 6.032.672,00     Spindo

10 X.3.14.4.6.10 Pipa Air ø 2" Air Btg 607.380,00        Spindo
11 X.3.14.4.6.11 Pipa Air ø 2 1/2" Air Btg 1.050.142,00     Spindo
12 X.3.14.4.6.12 Pipa Air ø 3" Air Btg 1.238.292,00     Spindo
13 X.3.14.4.6.13 Pipa Air ø 4" Air Btg 1.748.788,00     Spindo
14 X.3.14.4.6.14 Pipa Air ø 5" Air Btg 2.233.632,00     Spindo
15 X.3.14.4.6.15 Pipa Air ø 6" Air Btg 2.852.778,00     Spindo
16 X.3.14.4.6.16 Pipa Air ø 8" Air Btg 4.362.112,00     Spindo
17 X.3.14.4.6.17 Pipa Air ø 10" Air Btg 6.571.258,00     Spindo
18 X.3.14.4.6.18 Pipa Air ø 12" Air Btg 7.842.198,00     Spindo

 
X.3.14.5. Sambungan Pipa Air  
X.3.14.5.1. Bend 90  

1 X.3.14.5.1.1 Pipa ø 1/2" Bh 6.890,00            
2 X.3.14.5.1.2 Pipa ø 3/4" Bh 9.964,00            
3 X.3.14.5.1.3 Pipa ø 1" Bh 14.310,00          
4 X.3.14.5.1.4 Pipa ø 1 1/4" Bh 22.684,00          
5 X.3.14.5.1.5 Pipa ø 1 1/2" Bh 27.984,00          
6 X.3.14.5.1.6 Pipa ø 2" Bh 46.640,00          
7 X.3.14.5.1.7 Pipa ø 2 1/2" Bh 87.556,00          
8 X.3.14.5.1.8 Pipa ø 3" Bh 143.630,00        
9 X.3.14.5.1.9 Pipa ø 4" Bh 233.624,00        

10 X.3.14.5.1.10 Pipa ø 6" Bh 934.496,00        
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X.3.14.5.2. Bushing  

1 X.3.14.5.2.1 Bushing ø 3/4" Bh 6.890,00            
2 X.3.14.5.2.2 Bushing ø 1" Bh 9.964,00            
3 X.3.14.5.2.3 Bushing ø 1 1/4" Bh 1.590,00            
4 X.3.14.5.2.4 Bushing ø 1 1/2" Bh 20.352,00          
5 X.3.14.5.2.5 Bushing ø 2" Bh 26.818,00          
6 X.3.14.5.2.6 Bushing ø 2 1/2" Bh 46.640,00          
7 X.3.14.5.2.7 Bushing ø 3" Bh 65.402,00          
8 X.3.14.5.2.8 Bushing ø 4" Bh 121.476,00        
9 X.3.14.5.2.9 Bushing ø 5" Bh 280.370,00        

10 X.3.14.5.2.10 Bushing ø 6" Bh 343.440,00        
 

X.3.14.5.3. Cap  
1 X.3.14.5.3.1 Cap ø 1/2" Bh 5.512,00            
2 X.3.14.5.3.2 Cap ø 3/4" Bh 6.678,00            
3 X.3.14.5.3.3 Cap ø 1" Bh 9.328,00            
4 X.3.14.5.3.4 Cap ø 1 1/4" Bh 13.568,00          
5 X.3.14.5.3.5 Cap ø 1 1/2" Bh 18.656,00          
6 X.3.14.5.3.6 Cap ø 2" Bh 26.076,00          
7 X.3.14.5.3.7 Cap ø 2 1/2" Bh 530.318,00        
8 X.3.14.5.3.8 Cap ø 3" Bh 74.730,00          
9 X.3.14.5.3.9 Cap ø 4" Bh 121.476,00        
10 X.3.14.5.3.10 Cap ø 5" Bh 311.852,00        
11 X.3.14.5.3.11 Cap ø 6" Bh 405.344,00        

 
X.3.14.5.4. Cross  

1 X.3.14.5.4.1 Cross ø 1/2" Bh 27.984,00          
2 X.3.14.5.4.2 Cross ø 3/4" Bh 34.980,00          
3 X.3.14.5.4.3 Cross ø 1" Bh 44.308,00          
4 X.3.14.5.4.4 Cross ø 1 1/4" Bh 63.070,00          
5 X.3.14.5.4.5 Cross ø 1 1/2" Bh 81.726,00          
6 X.3.14.5.4.6 Cross ø 2" Bh 106.212,00        
7 X.3.14.5.4.7 Cross ø 2 1/2" Bh 205.534,00        
8 X.3.14.5.4.8 Cross ø 3" Bh 280.370,00        

 
X.3.14.5.5. Elbow 45  

1 X.3.14.5.5.1 Elbow 45 ø 1/2" Bh 11.660,00          
2 X.3.14.5.5.2 Elbow 45 ø 3/4" Bh 13.992,00          
3 X.3.14.5.5.3 Elbow 45 ø 1" Bh 19.822,00          
4 X.3.14.5.5.4 Elbow 45 ø 1 1/4" Bh 29.150,00          
5 X.3.14.5.5.5 Elbow 45 ø 1 1/2" Bh 39.644,00          
6 X.3.14.5.5.6 Elbow 45 ø 2" Bh 52.470,00          
7 X.3.14.5.5.7 Elbow 45 ø 2 1/2" Bh 108.544,00        
8 X.3.14.5.5.8 Elbow 45 ø 3" Bh 157.622,00        
9 X.3.14.5.5.9 Elbow 45 ø 4" Bh 297.860,00        
10 X.3.14.5.5.10 Elbow 45 ø 5" Bh 700.872,00        
11 X.3.14.5.5.11 Elbow 45 ø 6" Bh 934.496,00        
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

 
X.3.14.5.6. Elbow 90  

1 X.3.14.5.6.1 Elbow 90 ø 1/2" Bh 3.710,00            
2 X.3.14.5.6.2 Elbow 90 ø 3/4" Bh 7.420,00            
3 X.3.14.5.6.3 Elbow 90 ø 1" Bh 7.420,00            
4 X.3.14.5.6.4 Elbow 90 ø 1 1/4" Bh 11.130,00          
5 X.3.14.5.6.5 Elbow 90 ø 1 1/2" Bh 14.946,00          
6 X.3.14.5.6.6 Elbow 90 ø 2" Bh 24.486,00          
7 X.3.14.5.6.7 Elbow 90 ø 2 1/2" Bh 48.972,00          
8 X.3.14.5.6.8 Elbow 90 ø 3" Bh 73.564,00          
9 X.3.14.5.6.9 Elbow 90 ø 4" Bh 130.804,00        

10 X.3.14.5.6.10 Elbow 90 ø 5" Bh 45.262,00          
11 X.3.14.5.6.11 Elbow 90 ø 6" Bh 525.654,00        

 
X.3.14.5.7. Look Nut  

1 X.3.14.5.7.1 Look Nut ø 1/2" Bh 1.272,00            
2 X.3.14.5.7.2 Look Nut ø 3/4" Bh 1.272,00            
3 X.3.14.5.7.3 Look Nut ø 1" Bh 2.544,00            
4 X.3.14.5.7.4 Look Nut ø 1 1/4" Bh 2.544,00            
5 X.3.14.5.7.5 Look Nut ø 1 1/2" Bh 3.710,00            
6 X.3.14.5.7.6 Look Nut ø 2" Bh 6.254,00            
7 X.3.14.5.7.7 Look Nut ø 2 1/2" Bh 12.826,00          
8 X.3.14.5.7.8 Look Nut ø 3" Bh 18.656,00          
9 X.3.14.5.7.9 Look Nut ø 4" Bh 37.312,00          

10 X.3.14.5.7.10 Look Nut ø 5" Bh 59.572,00          
 

X.3.14.5.8. Nipple  
1 X.3.14.5.8.1 Nipple ø 1/2" Bh 6.254,00            
2 X.3.14.5.8.2 Nipple ø 3/4" Bh 7.420,00            
3 X.3.14.5.8.3 Nipple ø 1" Bh 12.190,00          
4 X.3.14.5.8.4 Nipple ø 1 1/4" Bh 16.854,00          
5 X.3.14.5.8.5 Nipple ø 1 1/2" Bh 23.320,00          
6 X.3.14.5.8.6 Nipple ø 2" Bh 34.980,00          
7 X.3.14.5.8.7 Nipple ø 2 1/2" Bh 56.074,00          
8 X.3.14.5.8.8 Nipple ø 3" Bh 93.386,00          
9 X.3.14.5.8.9 Nipple ø 4" Bh 156.456,00        

10 X.3.14.5.8.10 Nipple ø 5" Bh 343.440,00        
11 X.3.14.5.8.11 Nipple ø 6" Bh 560.740,00        

 
X.3.14.5.9. Elbow PVC  

1 X.3.14.5.9.1 Elbow PVC ø 2" - 9 Bh 67.734,00          RR/SII
2 X.3.14.5.9.2 Elbow PVC ø 2" - 45 Bh 72.398,00          RR/SII
3 X.3.14.5.9.3 Elbow PVC ø 3" - 11,25 Bh 64.236,00          RR/SII
4 X.3.14.5.9.4 Elbow PVC ø 3" - 22,5 Bh 75.896,00          RR/SII
5 X.3.14.5.9.5 Elbow PVC ø 3" - 45 Bh 82.892,00          RR/SII
6 X.3.14.5.9.6 Elbow PVC ø 3" - 90 Bh 143.630,00        RR/SII
7 X.3.14.5.9.7 Elbow PVC ø 4" - 22,5 Bh 164.618,00        RR/SII
8 X.3.14.5.9.8 Elbow PVC ø 6" - 11,25 Bh 365.594,00        RR/SII
9 X.3.14.5.9.9 Elbow PVC ø 6" - 22,5 Bh 346.938,00        RR/SII
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10 X.3.14.5.9.10 Elbow PVC ø 6" - 45 Bh 411.174,00        RR/SII
11 X.3.14.5.9.11 Elbow PVC ø 12" - 45 Bh 1.189.214,00     RR/SII
12 X.3.14.5.9.12 Elbow PVC ø 1/2" 90 DGR Bh 3.710,00            Wavin
13 X.3.14.5.9.13 Elbow PVC ø 3/4" 90 DGR Bh 3.710,00            Wavin
14 X.3.14.5.9.14 Elbow PVC ø 1" 90 DGR Bh 4.982,00            Wavin
15 X.3.14.5.9.15 Elbow PVC ø 1 1/2" 90 DGR Bh 13.780,00          Wavin

 
X.3.14.5.10. Blind Flend  

1 X.3.14.5.10.1 Blind Flend ø 2" Bh 400.680,00        10 K
2 X.3.14.5.10.2 Blind Flend ø 3" Bh 434.494,00        10 K
3 X.3.14.5.10.3 Blind Flend ø 4" Bh 571.234,00        10 K
4 X.3.14.5.10.4 Blind Flend ø 6" Bh 1.027.988,00     10 K
5 X.3.14.5.10.5 Blind Flend ø 8" Bh 1.714.868,00     10 K
6 X.3.14.5.10.6 Blind Flend ø 10" Bh 1.999.902,00     10 K
7 X.3.14.5.10.7 Blind Flend ø 12" Bh 2.057.142,00     10 K
8 X.3.14.5.10.8 Blind Flend ø 14" (350 mm) Bh 2.572.408,00     10 K
9 X.3.14.5.10.9 Blind Flend ø 16" (400 mm) Bh 3.431.008,00     10 K

10 X.3.14.5.10.10 Blind Flend ø 18" (450 mm) Bh 4.287.382,00     10 K
11 X.3.14.5.10.11 Blind Flend ø 20" (500 mm) Bh 4.002.242,00     10 K
12 X.3.14.5.10.12 Blind Flend ø 24" (600 mm) Bh 4.116.828,00     10 K

 
X.3.14.5.11. Gate Valve  

1 X.3.14.5.11.1 Gate Valve ø 2" Bh 4.672.904,00     Kitz
2 X.3.14.5.11.2 Gate Valve ø 3" Bh 7.289.726,00     Kitz
3 X.3.14.5.11.3 Gate Valve ø 4" Bh 8.410.040,00     Kitz
4 X.3.14.5.11.4 Gate Valve ø 6" Bh 11.213.740,00    Kitz
5 X.3.14.5.11.5 Gate Valve ø 12" Bh 22.426.420,00    Kitz
6 X.3.14.5.11.6 Gate Valve ø 8" Bh 9.605.084,00     HE
7 X.3.14.5.11.7 Gate Valve ø 12" Bh 12.148.342,00    HE
8 X.3.14.5.11.8 Gate Valve ø 2" Bh 2.424.008,00     Blark Box
9 X.3.14.5.11.9 Gate Valve ø 3" Bh 2.560.748,00     Blark Box

10 X.3.14.5.11.10 Gate Valve ø 6" Bh 9.514.030,00     Blark Box
 

X.3.14.5.12. Tee PVC  
1 X.3.14.5.12.1 Tee PVC Ukuran 63 x 63 x 63 mm Bh 310.686,00        Rubbering
2 X.3.14.5.12.2 Tee PVC Ukuran 90 x 90 x 90 mm Bh 420.502,00        Rubbering
3 X.3.14.5.12.3 Tee PVC Ukuran 90 x 63 x 90 mm Bh 385.416,00        Rubbering
4 X.3.14.5.12.4 Tee PVC Ukuran 110 x 10 x 110 mm Bh 494.066,00        Rubbering
5 X.3.14.5.12.5 Tee PVC Ukuran 110 x 90 x 110 mm Bh 457.920,00        Rubbering
6 X.3.14.5.12.6 Tee PVC Ukuran 110 x 63 x 110 mm Bh 457.920,00        Rubbering
7 X.3.14.5.12.7 Tee PVC Ukuran 160 x 160 x 160 mm Bh 1.079.398,00     Rubbering
8 X.3.14.5.12.8 Tee PVC Ukuran 160 x 110 x 160 mm Bh 978.910,00        Rubbering
9 X.3.14.5.12.9 Tee PVC Ukuran 160 x 90 x 160 mm Bh 1.115.650,00     Rubbering

 
X.3.14.5.13. Repair Socket PVC  

1 X.3.14.5.13.1 Repair Socket PVC ø 2" Bh 32.648,00          Rubbering
2 X.3.14.5.13.2 Repair Socket PVC ø 3" Bh 48.972,00          Rubbering
3 X.3.14.5.13.3 Repair Socket PVC ø 4" Bh 68.900,00          Rubbering
4 X.3.14.5.13.4 Repair Socket PVC ø 6" Bh 137.800,00        Rubbering
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5 X.3.14.5.13.5 Repair Socket PVC ø 8" Bh 228.960,00        Rubbering
6 X.3.14.5.13.6 Repair Socket PVC ø 10" Bh 345.772,00        Rubbering
7 X.3.14.5.13.7 Repair Socket PVC ø 12" Bh 594.554,00        Rubbering

 
X.3.14.5.14. DOP PVC  

1 X.3.14.5.14.1 DOP PVC ø 2" Bh 33.814,00          Rubbering
2 X.3.14.5.14.2 DOP PVC ø 3" Bh 64.236,00          Rubbering
3 X.3.14.5.14.3 DOP PVC ø 4" Bh 123.808,00        Rubbering
4 X.3.14.5.14.4 DOP PVC ø 6" Bh 189.210,00        Rubbering

 
X.3.14.5.15. Long Bend Socket  

1 X.3.14.5.15.1 Long Bend Socket ø 2" x 11 Bh 31.482,00          Spigot RR
2 X.3.14.5.15.2 Long Bend Socket ø 3" x 11 Bh 72.398,00          Spigot RR
3 X.3.14.5.15.3 Long Bend Socket ø 4" x 11 Bh 99.216,00          Spigot RR
4 X.3.14.5.15.4 Long Bend Socket ø 6" x 11 Bh 274.434,00        Spigot RR
5 X.3.14.5.15.5 Long Bend Socket ø 8" x 11 Bh 457.920,00        Spigot RR
6 X.3.14.5.15.6 Long Bend Socket ø 10" x 11 Bh 822.348,00        Spigot RR
7 X.3.14.5.15.7 Long Bend Socket ø 12" x 11 Bh 1.344.610,00     Spigot RR
8 X.3.14.5.15.8 Long Bend Socket ø 2" x 22 Bh 36.146,00          Spigot RR
9 X.3.14.5.15.9 Long Bend Socket ø 3" x 22 Bh 68.900,00          Spigot RR

10 X.3.14.5.15.10 Long Bend Socket ø 4" x 22 Bh 109.710,00        Spigot RR
11 X.3.14.5.15.11 Long Bend Socket ø 6" x 22 Bh 318.848,00        Spigot RR
12 X.3.14.5.15.12 Long Bend Socket ø 8" x 22 Bh 548.974,00        Spigot RR
13 X.3.14.5.15.13 Long Bend Socket ø 10" x 22 Bh 942.658,00        Spigot RR
14 X.3.14.5.15.14 Long Bend Socket ø 2" x 45 Bh 36.146,00          Spigot RR
15 X.3.14.5.15.15 Long Bend Socket ø 3" x 45 Bh 82.892,00          Spigot RR
16 X.3.14.5.15.16 Long Bend Socket ø 4" x 45 Bh 137.800,00        Spigot RR
17 X.3.14.5.15.17 Long Bend Socket ø 6" x 45 Bh 380.752,00        Spigot RR
18 X.3.14.5.15.18 Long Bend Socket ø 8" x 45 Bh 649.462,00        Spigot RR
19 X.3.14.5.15.19 Long Bend Socket ø 10" x 45 Bh 1.189.214,00     Spigot RR
20 X.3.14.5.15.20 Long Bend Socket ø 2" x 90 Bh 45.474,00          Spigot RR
21 X.3.14.5.15.21 Long Bend Socket ø 3" x 90 Bh 100.382,00        Spigot RR
22 X.3.14.5.15.22 Long Bend Socket ø 4" x 90 Bh 182.214,00        Spigot RR
23 X.3.14.5.15.23 Long Bend Socket ø 6" x 90 Bh 447.426,00        Spigot RR
24 X.3.14.5.15.24 Long Bend Socket ø 8" x 90 Bh 921.670,00        Spigot RR
25 X.3.14.5.15.25 Long Bend Socket ø 10" x 22 Bh 1.682.220,00     Spigot RR

 
X.3.14.5.16. Flend Sock PVC  

1 X.3.14.5.16.1 Flend Sock PVC ø 2" Bh 164.618,00        SII RR
2 X.3.14.5.16.2 Flend Sock PVC ø 3" Bh 228.960,00        SII RR
3 X.3.14.5.16.3 Flend Sock PVC ø 6" Bh 575.898,00        SII RR
4 X.3.14.5.16.4 Flend Sock PVC ø 8" Bh 741.788,00        SII RR

 
X.3.14.5.17. Street Elbow  

1 X.3.14.5.17.1 Street Elbow ø 1/2" Bh 11.130,00          
2 X.3.14.5.17.2 Street Elbow ø 3/4" Bh 29.150,00          
3 X.3.14.5.17.3 Street Elbow ø 1" Bh 29.150,00          
4 X.3.14.5.17.4 Street Elbow ø 1 1/4" Bh 41.976,00          
5 X.3.14.5.17.5 Street Elbow ø 1 1/2" Bh 48.972,00          
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6 X.3.14.5.17.6 Street Elbow ø 2" Bh 73.564,00          
7 X.3.14.5.17.7 Street Elbow ø 2 1/2" Bh 156.456,00        

 
X.3.14.5.18. Plug  

1 X.3.14.5.18.1 Plug ø 1/2" Bh 3.498,00            
2 X.3.14.5.18.2 Plug ø 3/4" Bh 4.028,00            
3 X.3.14.5.18.3 Plug ø 1" Bh 6.996,00            
4 X.3.14.5.18.4 Plug ø 1 1/4" Bh 8.162,00            
5 X.3.14.5.18.5 Plug ø 1 1/2" Bh 8.692,00            
6 X.3.14.5.18.6 Plug ø 2" Bh 11.130,00          
7 X.3.14.5.18.7 Plug ø 2 1/2" Bh 24.486,00          
8 X.3.14.5.18.8 Plug ø 3" Bh 32.648,00          
9 X.3.14.5.18.9 Plug ø 4" Bh 58.406,00          

10 X.3.14.5.18.10 Plug ø 5" Bh 156.456,00        
11 X.3.14.5.18.11 Plug ø 6" Bh 205.534,00        

 
X.3.14.5.19. Red Elbow  

1 X.3.14.5.19.1 Red Elbow ø 3/4" Bh 11.130,00          
2 X.3.14.5.19.2 Red Elbow ø 1" Bh 14.946,00          
3 X.3.14.5.19.3 Red Elbow ø 1 1/4" Bh 29.150,00          
4 X.3.14.5.19.4 Red Elbow ø 1 1/2" Bh 32.648,00          
5 X.3.14.5.19.5 Red Elbow ø 2" Bh 45.474,00          

 
X.3.14.5.20. Red Nipple  

1 X.3.14.5.20.1 Red Nipple ø 3/4" Bh 7.526,00            
2 X.3.14.5.20.2 Red Nipple ø 1" Bh 11.130,00          
3 X.3.14.5.20.3 Red Nipple ø 1 1/4" Bh 16.218,00          
4 X.3.14.5.20.4 Red Nipple ø 1 1/2" Bh 36.146,00          
5 X.3.14.5.20.5 Red Nipple ø 2" Bh 45.474,00          

 
X.3.14.5.21. Red Sock  

1 X.3.14.5.21.1 Red Sock ø 3/4" Bh 4.982,00            
2 X.3.14.5.21.2 Red Sock ø 1" Bh 6.254,00            
3 X.3.14.5.21.3 Red Sock ø 1 1/4" Bh 9.964,00            
4 X.3.14.5.21.4 Red Sock ø 1 1/2" Bh 12.402,00          
5 X.3.14.5.21.5 Red Sock ø 2" Bh 19.928,00          
6 X.3.14.5.21.6 Red Sock ø 2 1/2" Bh 44.838,00          
7 X.3.14.5.21.7 Red Sock ø 3" Bh 57.770,00          
8 X.3.14.5.21.8 Red Sock ø 4" Bh 123.808,00        
9 X.3.14.5.21.9 Red Sock ø 5" Bh 22.154,00          

10 X.3.14.5.21.10 Red Sock ø 6" Bh 304.856,00        
 

X.3.14.5.22. Red Tee  
1 X.3.14.5.22.1 Red Tee ø 3/4" Bh 11.130,00          
2 X.3.14.5.22.2 Red Tee ø 1" Bh 16.218,00          
3 X.3.14.5.22.3 Red Tee ø 1 1/4" Bh 29.150,00          
4 X.3.14.5.22.4 Red Tee ø 1 1/2" Bh 41.976,00          
5 X.3.14.5.22.5 Red Tee ø 2" Bh 58.406,00          
6 X.3.14.5.22.6 Red Tee ø 2 1/2" Bh 99.216,00          
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7 X.3.14.5.22.7 Red Tee ø 3" Bh 156.456,00        
8 X.3.14.5.22.8 Red Tee ø 4" Bh 352.768,00        
9 X.3.14.5.22.9 Red Tee ø 5" Bh 534.982,00        

10 X.3.14.5.22.10 Red Tee ø 6" Bh 855.102,00        
 

X.3.14.5.23. Round Flens  
1 X.3.14.5.23.1 Round Flens ø 1/2" Bh
2 X.3.14.5.23.2 Round Flens ø 3/4" Bh 11.130,00          
3 X.3.14.5.23.3 Round Flens ø 1" Bh 13.780,00          
4 X.3.14.5.23.4 Round Flens ø 1 1/4" Bh 18.656,00          
5 X.3.14.5.23.5 Round Flens ø 1 1/2" Bh 22.366,00          
6 X.3.14.5.23.6 Round Flens ø 2" Bh 27.348,00          
7 X.3.14.5.23.7 Round Flens ø 2 1/2" Bh 46.004,00          
8 X.3.14.5.23.8 Round Flens ø 3" Bh 58.618,00          
9 X.3.14.5.23.9 Round Flens ø 4" Bh 89.676,00          

10 X.3.14.5.23.10 Round Flens ø 5" Bh 147.128,00        
11 X.3.14.5.23.11 Round Flens ø 6" Bh 164.618,00        

 
X.3.14.5.24. Sock  

1 X.3.14.5.24.1 Sock ø 1/2" Bh 2.544,00            
2 X.3.14.5.24.2 Sock ø 3/4" Bh 3.710,00            
3 X.3.14.5.24.3 Sock ø 1" Bh 6.254,00            
4 X.3.14.5.24.4 Sock ø 1 1/4" Bh 5.194,00            
5 X.3.14.5.24.5 Sock ø 1 1/2" Bh 11.130,00          
6 X.3.14.5.24.6 Sock ø 2" Bh 16.218,00          
7 X.3.14.5.24.7 Sock ø 2 1/2" Bh 32.436,00          
8 X.3.14.5.24.8 Sock ø 3" Bh 57.770,00          
9 X.3.14.5.24.9 Sock ø 4" Bh 82.150,00          

10 X.3.14.5.24.10 Sock ø 5" Bh 205.534,00        
11 X.3.14.5.24.11 Sock ø 6" Bh 320.650,00        

 
X.3.14.5.25. Tee  

1 X.3.14.5.25.1 Tee ø 1/2" Bh 4.982,00            
2 X.3.14.5.25.2 Tee ø 3/4" Bh 6.254,00            
3 X.3.14.5.25.3 Tee ø 1" Bh 11.130,00          
4 X.3.14.5.25.4 Tee ø 1 1/4" Bh 14.946,00          
5 X.3.14.5.25.5 Tee ø 1 1/2" Bh 19.928,00          
6 X.3.14.5.25.6 Tee ø 2" Bh 44.838,00          
7 X.3.14.5.25.7 Tee ø 2 1/2" Bh 77.274,00          
8 X.3.14.5.25.8 Tee ø 3" Bh 98.474,00          
9 X.3.14.5.25.9 Tee ø 4" Bh 164.406,00        

10 X.3.14.5.25.10 Tee ø 5" Bh 452.302,00        
11 X.3.14.5.25.11 Tee ø 6" Bh 616.814,00        

 
X.3.14.5.26. Union  

1 X.3.14.5.26.1 Union ø 1/2" Bh 14.946,00          
2 X.3.14.5.26.2 Union ø 3/4" Bh 19.928,00          
3 X.3.14.5.26.3 Union ø 1" Bh 23.638,00          
4 X.3.14.5.26.4 Union ø 1 1/4" Bh 32.436,00          
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5 X.3.14.5.26.5 Union ø 1 1/2" Bh 42.188,00          
6 X.3.14.5.26.6 Union ø 2" Bh 64.766,00          
7 X.3.14.5.26.7 Union ø 2 1/2" Bh 98.474,00          
8 X.3.14.5.26.8 Union ø 3" Bh 164.406,00        
9 X.3.14.5.26.9 Union ø 6" Bh 781.114,00        

 
X.3.14.5.27. Pipa PVC Rubber Ring S-12.5

1 X.3.14.5.27.1 Pipa ø 1/2" dia. 16 mm PVC  M' 6.767,53            VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.27.2 Pipa ø 3/4" dia. 20 mm PVC  M' 10.449,56          VINILON (PVC)
3 X.3.14.5.27.3 Pipa ø 1" dia. 25 mm PVC  M' 11.766,04          VINILON (PVC)
4 X.3.14.5.27.4 Pipa ø 1 1/4" dia. 32 mm PVC  M' 17.217,09          VINILON (PVC)
5 X.3.14.5.27.5 Pipa ø 1 1/2" dia. 40 mm PVC  M' 26.720,43          VINILON (PVC)
6 X.3.14.5.27.6 Pipa ø 2" dia. 50 mm PVC  M' 34.372,47          VINILON (PVC)
7 X.3.14.5.27.7 Pipa ø 3" dia. 75 mm PVC  M' 71.748,16          VINILON (PVC)
8 X.3.14.5.27.8 Pipa ø 4" dia. 100 mm PVC  M' 104.145,91        VINILON (PVC)
9 X.3.14.5.27.9 Pipa ø 6" dia. 150 mm PVC  M' 222.464,55        VINILON (PVC)

10 X.3.14.5.27.10 Pipa ø 8" dia. 200 mm PVC  M' 346.625,07        VINILON (PVC)
11 X.3.14.5.27.11 Pipa ø 10" dia. 250 mm PVC  M' 540.908,72        VINILON (PVC)
12 X.3.14.5.27.12 Pipa ø 12" dia. 300 mm PVC  M' 860.916,21        VINILON (PVC)
13 X.3.14.5.27.13 Pipa ø 14" dia. 350 mm PVC  M' 1.056.994,38     VINILON (PVC)
14 X.3.14.5.27.14 Pipa ø 16" dia. 400 mm PVC  M' 1.346.751,90     VINILON (PVC)
15 X.3.14.5.27.15 Pipa ø 18" dia. 450 mm PVC  M' 1.781.567,19     VINILON (PVC)
16 X.3.14.5.27.16 Pipa ø 20" dia. 500 mm PVC  M' 2.170.265,05     VINILON (PVC)
17 X.3.14.5.27.17 Pipa ø 24" dia. 600 mm PVC  M' 3.484.943,90     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.28. Double Socket (SC-SC)  

1 X.3.14.5.28.1 Double Socket dia. 20 mm SC-
SC  Bh 3.332,34            VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.28.2 Double Socket dia. 25 mm SC-
SC  Bh 4.072,86            VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.28.3 Double Socket dia. 32 mm SC-
SC  Bh 5.060,22            VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.28.4 Double Socket dia. 40 mm SC-
SC  Bh 6.294,42            VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.28.5 Double Socket dia. 50 mm SC-
SC  Bh 8.022,30            VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.28.6 Double Socket dia. 63 mm SC-
SC  Bh 18.389,58          VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.28.7 Double Socket dia. 90 mm SC-
SC  Bh 34.063,92          VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.28.8 Double Socket dia. 110 mm SC-
SC  Bh 52.083,24          VINILON (PVC)

9 X.3.14.5.28.9 Double Socket dia. 160 mm SC-
SC  Bh 107.622,24        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.29. Double Socket (RR)  

1 X.3.14.5.29.1 Double Socket dia. 63 mm (RR)  Bh 30.608,16          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.29.2 Double Socket dia. 90 mm (RR)  Bh 50.725,62          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.29.3 Double Socket dia. 110 mm 
(RR)  Bh 88.368,72          VINILON (PVC)
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4 X.3.14.5.29.4 Double Socket dia. 160 mm 
(RR)  Bh 148.350,84        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.29.5 Double Socket dia. 200 mm 
(RR)  Bh 224.130,72        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.29.6 Double Socket dia. 250 mm 
(RR)  Bh 432.710,52        VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.29.7 Double Socket dia. 315 mm 
(RR)  Bh 725.587,20        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.30. Cap/ Dop (SC)  

1 X.3.14.5.30.1 Cap/ Dop dia. 20 mm (SC)  Bh 2.468,40            VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.30.2 Cap/ Dop dia. 25 mm (SC)  Bh 3.332,34            VINILON (PVC)
3 X.3.14.5.30.3 Cap/ Dop dia. 32 mm (SC)  Bh 5.183,64            VINILON (PVC)
4 X.3.14.5.30.4 Cap/ Dop dia. 40 mm (SC)  Bh 6.911,52            VINILON (PVC)
5 X.3.14.5.30.5 Cap/ Dop dia. 50 mm (SC)  Bh 10.614,12          VINILON (PVC)
6 X.3.14.5.30.6 Cap/ Dop dia. 63 mm (SC)  Bh 20.857,98          VINILON (PVC)
7 X.3.14.5.30.7 Cap/ Dop dia. 90 mm (SC)  Bh 36.779,16          VINILON (PVC)
8 X.3.14.5.30.8 Cap/ Dop dia. 110 mm (SC)  Bh 73.311,48          VINILON (PVC)
9 X.3.14.5.30.9 Cap/ Dop dia. 160 mm (SC)  Bh 171.800,64        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.31. Cap/ Dop (RR)  

1 X.3.14.5.31.1 Cap/ Dop dia. 63 mm (RR)  Bh 42.950,16          VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.31.2 Cap/ Dop dia. 90 mm (RR)  Bh 77.631,18          VINILON (PVC)
3 X.3.14.5.31.3 Cap/ Dop dia. 110 mm (RR)  Bh 139.341,18        VINILON (PVC)
4 X.3.14.5.31.4 Cap/ Dop dia. 160 mm (RR)  Bh 231.042,24        VINILON (PVC)
5 X.3.14.5.31.5 Cap/ Dop dia. 200 mm (RR)  Bh 492.692,64        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.32. Flange Spigot  

1 X.3.14.5.32.1 Flange Spigot dia. 32 mm  Bh 113.299,56        VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.32.2 Flange Spigot dia. 40 mm  Bh 113.669,82        VINILON (PVC)
3 X.3.14.5.32.3 Flange Spigot dia. 50 mm  Bh 116.138,22        VINILON (PVC)
4 X.3.14.5.32.4 Flange Spigot dia. 63 mm  Bh 184.019,22        VINILON (PVC)
5 X.3.14.5.32.5 Flange Spigot dia. 90 mm  Bh 254.738,88        VINILON (PVC)
6 X.3.14.5.32.6 Flange Spigot dia. 110 mm  Bh 322.866,72        VINILON (PVC)
7 X.3.14.5.32.7 Flange Spigot dia. 160 mm  Bh 612.452,88        VINILON (PVC)
8 X.3.14.5.32.8 Flange Spigot dia. 200 mm  Bh 953.645,94        VINILON (PVC)
9 X.3.14.5.32.9 Flange Spigot dia. 250 mm  Bh 1.001.739,96     VINILON (PVC)

10 X.3.14.5.32.10 Flange Spigot dia. 315 mm  Bh 1.390.122,30     VINILON (PVC)
 

X.3.14.5.33. Flange Socket (SC)  

1 X.3.14.5.33.1 Flange Socket dia. 63 mm (SC)  Bh 191.671,26        VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.33.2 Flange Socket dia. 90 mm (SC)  Bh 263.995,38        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.33.3 Flange Socket dia. 110 mm 
(SC)  Bh 340.886,04        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.33.4 Flange Socket dia. 160 mm 
(SC)  Bh 641.660,58        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.33.5 Flange Socket dia. 200 mm 
(SC)  Bh 1.005.081,48     VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.33.6 Flange Socket dia. 250 mm 
(SC)  Bh 1.015.225,38     VINILON (PVC)
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7 X.3.14.5.33.7 Flange Socket dia. 315 mm 
(SC)  Bh 1.525.603,80     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.34. Flange Socket (RR)  

1 X.3.14.5.34.1 Flange Socket dia. 63 mm (RR)  Bh 197.595,42        VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.34.2 Flange Socket dia. 90 mm (RR)  Bh 272.141,10        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.34.3 Flange Socket dia. 110 mm 
(RR)  Bh 358.905,36        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.34.4 Flange Socket dia. 160 mm 
(RR)  Bh 662.024,88        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.34.5 Flange Socket dia. 200 mm 
(RR)  Bh 1.031.336,28     VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.34.6 Flange Socket dia. 250 mm 
(RR)  Bh 1.057.949,10     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.34.7 Flange Socket dia. 315 mm 
(RR)  Bh 1.582.963,50     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.35. Bend Double Socket (RR-RR) 11 1/4°

1 X.3.14.5.35.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
11 1/4° (RR-RR)  Bh 47.393,28          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.35.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
11 1/4° (RR-RR)  Bh 94.909,98          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.35.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (RR-RR)  Bh 154.645,26        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.35.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (RR-RR)  Bh 350.265,96        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.35.5 Bend Double Socket dia. 200 
mm (RR-RR)  Bh 606.247,20        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.35.6 Bend Double Socket dia. 250 
mm (RR-RR)  Bh 1.056.397,68     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.35.7 Bend Double Socket dia. 315 
mm (RR-RR)  Bh 2.081.957,70     VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.35.8 Bend Double Socket dia. 355 
mm (RR-RR)  Bh 2.959.596,30     VINILON (PVC)

9 X.3.14.5.35.9 Bend Double Socket dia. 400 
mm (RR-RR)  3.682.281,60     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.36. Bend Double Socket (RR-RR) 22 1/2° Bh

1 X.3.14.5.36.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(RR-RR)  Bh 50.972,46          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.36.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(RR-RR)  Bh 99.476,52          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.36.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (RR-RR)  Bh 164.889,12        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.36.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (RR-RR)  Bh 360.509,82        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.36.5 Bend Double Socket dia. 200 
mm (RR-RR)  Bh 634.888,80        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.36.6 Bend Double Socket dia. 250 
mm (RR-RR)  Bh 1.134.684,72     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.36.7 Bend Double Socket dia. 315 
mm (RR-RR)  Bh 2.197.263,60     VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.36.8 Bend Double Socket dia. 355 
mm (RR-RR)  Bh 2.959.596,30     VINILON (PVC)
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9 X.3.14.5.36.9 Bend Double Socket dia. 400 
mm (RR-RR)  Bh 3.682.281,60     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.37. Bend Double Socket (RR-RR) 45°

1 X.3.14.5.37.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(RR-RR) Bh 55.045,32          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.37.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(RR-RR)  Bh 113.299,56        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.37.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (RR-RR)  Bh 178.465,32        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.37.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (RR-RR)  Bh 397.906,08        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.37.5 Bend Double Socket dia. 200 
mm (RR-RR)  Bh 715.562,64        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.37.6 Bend Double Socket dia. 250 
mm (RR-RR)  Bh 1.254.875,40     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.37.7 Bend Double Socket dia. 315 
mm (RR-RR)  Bh 2.533.797,30     VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.37.8 Bend Double Socket dia. 355 
mm (RR-RR)  Bh 4.139.634,30     VINILON (PVC)

9 X.3.14.5.37.9 Bend Double Socket dia. 400 
mm (RR-RR)  Bh 4.757.101,50     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.38. Bend Double Socket (RR-RR) 90°

1 X.3.14.5.38.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(RR-RR)  Bh 62.203,68          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.38.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(RR-RR)  Bh 127.492,86        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.38.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (RR-RR)  Bh 194.139,66        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.38.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (RR-RR)  Bh 469.119,42        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.38.5 Bend Double Socket dia. 200 
mm (RR-RR)  Bh 843.017,76        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.38.6 Bend Double Socket dia. 250 
mm (RR-RR)  Bh 1.602.318,00     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.38.7 Bend Double Socket dia. 315 
mm (RR-RR)  Bh 3.642.634,20     VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.38.8 Bend Double Socket dia. 355 
mm (RR-RR)  Bh 4.139.634,30     VINILON (PVC)

9 X.3.14.5.38.9 Bend Double Socket dia. 400 
mm (RR-RR)  Bh 4.757.101,50     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.39. Bend Socket / Spigot (RR-SP) 11 1/4°

1 X.3.14.5.39.1 Bend Socket / Spigot dia. 63 
mm (RR-SP)  Bh 41.345,70          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.39.2 Bend Socket / Spigot dia. 90 
mm (RR-SP)  Bh 83.431,92          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.39.3 Bend Socket / Spigot dia. 110 
mm (RR-SP)  Bh 136.379,10        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.39.4 Bend Socket / Spigot dia. 160 
mm (RR-SP)  Bh 329.901,66        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.39.5 Bend Socket / Spigot dia. 200 
mm (RR-SP)  Bh 600.314,88        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.39.6 Bend Socket / Spigot dia 250 
mm (RR-SP)  Bh 1.013.793,30     VINILON (PVC)
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7 X.3.14.5.39.7 Bend Socket / Spigot dia. 315 
mm (RR-SP)  Bh 1.833.281,70     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.40. Bend Socket / Spigot (RR-SP) 22 1/2°

1 X.3.14.5.40.1 Bend Socket / Spigot dia. 63 
mm (RR-SP)  Bh 43.443,84          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.40.2 Bend Socket / Spigot dia. 90 
mm (RR-SP)  Bh 87.998,46          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.40.3 Bend Socket / Spigot dia. 110 
mm (RR-SP)  Bh 146.499,54        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.40.4 Bend Socket / Spigot dia. 160 
mm (RR-SP)  Bh 339.898,68        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.40.5 Bend Socket / Spigot dia. 200 
mm (RR-SP)  Bh 629.195,16        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.40.6 Bend Socket / Spigot dia 250 
mm (RR-SP)  Bh 1.092.199,68     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.40.7 Bend Socket / Spigot dia. 315 
mm (RR-SP)  Bh 2.013.689,10     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.41. Bend Socket / Spigot (RR-SP) 45°

1 X.3.14.5.41.1 Bend Socket / Spigot dia. 63 
mm (RR-SP)  Bh 47.393,28          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.41.2 Bend Socket / Spigot dia. 90 
mm (RR-SP)  Bh 101.204,40        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.41.3 Bend Socket / Spigot dia. 110 
mm (RR-SP)  Bh 160.199,16        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.41.4 Bend Socket / Spigot dia. 160 
mm (RR-SP)  Bh 366.187,14        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.41.5 Bend Socket / Spigot dia. 200 
mm (RR-SP)  Bh 712.627,08        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.41.6 Bend Socket / Spigot dia 250 
mm (RR-SP)  Bh 1.212.764,70     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.41.7 Bend Socket / Spigot dia. 315 
mm (RR-SP)  Bh 2.353.507,20     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.42. Bend Socket / Spigot (RR-SP) 90°

1 X.3.14.5.42.1 Bend Socket / Spigot dia. 63 
mm (RR-SP)  Bh 56.032,68          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.42.2 Bend Socket / Spigot dia. 90 
mm (RR-SP)  Bh 115.891,38        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.42.3 Bend Socket / Spigot dia. 110 
mm (RR-SP)  Bh 175.503,24        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.42.4 Bend Socket / Spigot dia. 160 
mm (RR-SP)  Bh 437.770,74        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.42.5 Bend Socket / Spigot dia. 200 
mm (RR-SP)  Bh 827.160,84        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.42.6 Bend Socket / Spigot dia. 250 
mm (RR-SP)  Bh 1.560.324,60     VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.42.7 Bend Socket / Spigot dia. 315 
mm (RR-SP)  Bh 3.421.406,40     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.43. Bend Double Socket (SC-SC/SP) 11 1/4°

1 X.3.14.5.43.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 33.693,66          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.43.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 71.707,02          VINILON (PVC)
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3 X.3.14.5.43.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (SC-SC/SP)  Bh 112.805,88        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.43.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (SC-SC/SP)  Bh 298.429,56        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.44. Bend Double Socket (SC-SC/SP) 22 1/2°

1 X.3.14.5.44.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 35.421,54          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.44.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 75.903,30          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.44.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (SC-SC/SP)  Bh 122.679,48        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.44.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (SC-SC/SP)  Bh 308.796,84        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.45. Bend Double Socket (SC-SC/SP) 45°

1 X.3.14.5.45.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 41.715,96          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.45.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 89.973,18          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.45.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (SC-SC/SP)  Bh 136.379,10        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.45.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (SC-SC/SP)  Bh 334.715,04        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.46. Bend Double Socket (SC-SC/SP) 90°

1 X.3.14.5.46.1 Bend Double Socket dia. 63 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 48.380,64          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.46.2 Bend Double Socket dia. 90 mm 
(SC-SC/SP)  Bh 104.166,48        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.46.3 Bend Double Socket dia. 110 
mm (SC-SC/SP)  Bh 152.300,28        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.46.4 Bend Double Socket dia. 160 
mm (SC-SC/SP)  Bh 406.175,22        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.47. Faucet Tee  

1 X.3.14.5.47.1 Faucet Tee dia. 20 x 1/2" mm  Bh 6.911,52            VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.47.2 Faucet Tee dia. 25 x 3/4" mm  Bh 12.218,58          VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.48. Faucet Knee  

1 X.3.14.5.48.1 Faucet Knee dia. 20 x 1/2" mm  Bh 3.455,76            VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.48.2 Faucet Knee dia. 25 x 3/4" mm  Bh 6.047,58            VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.49. Valve Socket  

1 X.3.14.5.49.1 Valve Socket dia. 20 x 1/2" mm  Bh 3.455,76            VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.49.2 Valve Socket dia. 25 x 3/4" mm  Bh 5.183,64            VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.49.3 Valve Socket dia. 32 x 1" mm  Bh 5.800,74            VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.49.4 Valve Socket dia. 40 x 1 1/4" 
mm  Bh 10.860,96          VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.49.5 Valve Socket dia. 50 x 1 1/2" 
mm  Bh 14.193,30          VINILON (PVC)
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

6 X.3.14.5.49.6 Valve Socket dia. 63 x 2" mm  Bh 32.336,04          VINILON (PVC)
7 X.3.14.5.49.7 Valve Socket dia. 90 x 3" mm  Bh 83.802,18          VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.49.8 Valve Socket dia. 110 x 4" mm  Bh 201.421,44        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.50. Faucet Socket  

1 X.3.14.5.50.1 Faucet Socket dia. 20 x 1/2" 
mm  Bh 3.455,76            VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.50.2 Faucet Socket dia. 25 x 3/4" 
mm  Bh 5.183,64            VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.50.3 Faucet Socket dia. 32 x 1" mm  Bh 5.800,74            VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.50.4 Faucet dia. 40 x 1 1/4" mm  Bh 10.860,96          VINILON (PVC)
 

X.3.14.5.51. Clamp Sadle  
1 X.3.14.5.51.1 Clamp Sadle dia. 50 mm  Bh 50.355,36          VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.51.2 Clamp Sadle dia. 63 mm  Bh 63.931,56          VINILON (PVC)
3 X.3.14.5.51.3 Clamp Sadle dia. 90 mm  Bh 103.549,38        VINILON (PVC)
4 X.3.14.5.51.4 Clamp Sadle dia. 110 mm  Bh 115.027,44        VINILON (PVC)
5 X.3.14.5.51.5 Clamp Sadle dia. 160 mm  Bh 191.177,58        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.52. Knee SCJ  

1 X.3.14.5.52.1 Knee SCJ dia. 20 mm  Bh 2.715,24            VINILON (PVC)
2 X.3.14.5.52.2 Knee SCJ dia. 25 mm  Bh 3.579,18            VINILON (PVC)
3 X.3.14.5.52.3 Knee SCJ dia. 32 mm  Bh 5.060,22            VINILON (PVC)
4 X.3.14.5.52.4 Knee SCJ dia. 40 mm  Bh 9.997,02            VINILON (PVC)
5 X.3.14.5.52.5 Knee SCJ dia. 50 mm  Bh 15.057,24          VINILON (PVC)
6 X.3.14.5.52.6 Knee SCJ dia. 63 mm  Bh 35.298,12          VINILON (PVC)
7 X.3.14.5.52.7 Knee SCJ dia. 90 mm  Bh 113.299,56        VINILON (PVC)
8 X.3.14.5.52.8 Knee SCJ dia. 110 mm  Bh 163.531,50        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.53. Repair Socket (RR)  

1 X.3.14.5.53.1 Repair Socket dia. 63 mm (RR)  Bh 37.149,42          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.53.2 Repair Socket dia. 90 mm (RR)  Bh 52.083,24          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.53.3 Repair Socket dia. 110 mm 
(RR)  Bh 89.602,92          VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.53.4 Repair Socket dia. 160 mm 
(RR)  Bh 146.129,28        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.53.5 Repair Socket dia. 200 mm 
(RR)  Bh 242.767,14        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.53.6 Repair Socket dia. 250 mm 
(RR)  Bh 446.533,56        VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.53.7 Repair Socket dia. 315 mm 
(RR)  Bh 769.400,28        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.54. Reducer  (SC/SC)  

1 X.3.14.5.54.1 Reducer dia. 25 x 20 mm 
(SC/SC)  Bh 9.997,02            VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.54.2 Reducer dia. 32 x 25 mm 
(SC/SC)  Bh 16.661,70          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.54.3 Reducer dia. 32 x 20 mm 
(SC/SC)  Bh 12.095,16          VINILON (PVC)
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4 X.3.14.5.54.4 Reducer dia. 40 x 32 mm 
(SC/SC)  Bh 13.452,78          VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.54.5 Reducer dia. 40 x 25 mm 
(SC/SC)  Bh 14.686,98          VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.54.6 Reducer dia. 50 x 40 mm 
(SC/SC)  Bh 14.810,40          VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.54.7 Reducer dia. 50 x 32 mm 
(SC/SC)  Bh 18.759,84          VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.54.8 Reducer dia. 63 x 50 mm 
(SC/SC)  Bh 23.326,38          VINILON (PVC)

9 X.3.14.5.54.9 Reducer dia. 90 x 63 mm 
(SC/SC)  Bh 35.544,96          VINILON (PVC)

10 X.3.14.5.54.10 Reducer dia. 90 x 50 mm 
(SC/SC)  Bh 33.693,66          VINILON (PVC)

11 X.3.14.5.54.11 Reducer dia. 110 x 63 mm 
(SC/SC)  Bh 50.355,36          VINILON (PVC)

12 X.3.14.5.54.12 Reducer dia. 110 x 90 mm 
(SC/SC)  Bh 60.105,54          VINILON (PVC)

13 X.3.14.5.54.13 Reducer dia. 160 x 90 mm 
(SC/SC)  Bh 125.024,46        VINILON (PVC)

14 X.3.14.5.54.14 Reducer dia. 160 x 110 mm 
(SC/SC)  Bh 144.154,56        VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.55. Reducer All Socket (RR)  

1 X.3.14.5.55.1 Reducer All Socket dia. 90 x 63 
mm (RR)  Bh 86.147,16          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.55.2 Reducer All Socket dia. 110 x 
63 mm (RR)  Bh 130.331,52        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.55.3 Reducer All Socket dia. 110 x 
90 mm (RR)  Bh 146.129,28        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.55.4 Reducer All Socket dia. 160 x 
90 mm (RR)  Bh 225.241,50        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.55.5 Reducer All Socket dia. 160 x 
110 mm (RR)  Bh 258.564,90        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.55.6 Reducer All Socket dia. 200 x 
160 mm (RR)  Bh 581.184,78        VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.55.7 Reducer All Socket dia. 250 x 
200 mm (RR)  Bh 887.636,64        VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.55.8 Reducer All Socket dia. 315 x 
250 mm (RR)  Bh 1.455.492,06     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.56. Tee SCJ (Solvent Cement)  

1 X.3.14.5.56.1 Tee SCJ dia. 20 x 20 mm 
(Solvent Cement)  Bh 4.072,86            VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.56.2 Tee SCJ dia. 25 x 25 mm 
(Solvent Cement)  Bh 5.183,64            VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.56.3 Tee SCJ dia. 32 x 32 mm 
(Solvent Cement)  Bh 6.911,52            VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.56.4 Tee SCJ dia. 40 x 40 mm 
(Solvent Cement)  Bh 16.538,28          VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.56.5 Tee SCJ dia. 50 x 50 mm 
(Solvent Cement)  Bh 20.364,30          VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.56.6 Tee SCJ dia. 63 x 63 mm 
(Solvent Cement)  Bh 48.380,64          VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.56.7 Tee SCJ dia. 90 x 90 mm 
(Solvent Cement)  Bh 100.587,30        VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.56.8 Tee SCJ dia. 110 x 110 mm 
(Solvent Cement)  Bh 151.066,08        VINILON (PVC)
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X.3.14.5.57. Tee RRJ (Rubber Ring)  

1 X.3.14.5.57.1 Tee RRJ dia. 63 x 63 mm 
(Rubber Ring)  Bh 194.139,66        VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.57.2 Tee RRJ dia. 90 x 63 mm 
(Rubber Ring)  Bh 256.713,60        VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.57.3 Tee RRJ dia. 90 x 90 mm 
(Rubber Ring)  Bh 263.871,96        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.57.4 Tee RRJ dia. 110 x 63 mm 
(Rubber Ring)  Bh 449.125,38        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.57.5 Tee RRJ dia. 110 x 90 mm 
(Rubber Ring)  Bh 454.679,28        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.57.6 Tee RRJ dia. 110 x 110 mm 
(Rubber Ring)  Bh 462.207,90        VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.57.7 Tee RRJ dia. 160 x 90 mm 
(Rubber Ring)  Bh 1.169.054,64     VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.57.8 Tee RRJ dia. 160 x 110 mm 
(Rubber Ring)  Bh 1.176.453,72     VINILON (PVC)

9 X.3.14.5.57.9 Tee RRJ dia. 160 x 160 mm 
(Rubber Ring)  Bh 1.189.939,14     VINILON (PVC)

10 X.3.14.5.57.10 Tee RRJ dia. 200 x 110 mm 
(Rubber Ring)  Bh 2.247.585,30     VINILON (PVC)

11 X.3.14.5.57.11 Tee RRJ dia. 200 x 160 mm 
(Rubber Ring)  Bh 2.307.642,90     VINILON (PVC)

12 X.3.14.5.57.12 Tee RRJ dia. 200 x 200 mm 
(Rubber Ring)  Bh 2.411.922,60     VINILON (PVC)

13 X.3.14.5.57.13 Tee RRJ dia. 250 x 250 mm 
(Rubber Ring)  Bh 3.287.684,40     VINILON (PVC)

 
X.3.14.5.58. Long Elbow 45° (Bend 45°) S5-SDR 11 (PN 16) dan S 6,3 - SDR 13,6 (PN 12,5)

1 X.3.14.5.58.1 Long Elbow ø 2" 45°  Bh 188.462,34        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.58.2 Long Elbow ø 2 1/2" 45°  Bh 237.460,08        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.58.3 Long Elbow ø 3" 45°  Bh 318.423,60        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.58.4 Long Elbow ø 4" 45°  Bh 458.011,62        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.58.5 Long Elbow ø 5" 45°  Bh 563.288,88        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.58.6 Long Elbow ø 6" 45°  Bh 848.149,38        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.58.7 Long Elbow ø 7" 45°  Bh 1.005.678,18     VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.58.8 Long Elbow ø 8" 45°  Bh 1.049.356,62     VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.58.9 Long Elbow ø 9" 45°  Bh 1.089.216,18     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.58.10 Long Elbow ø 10" 45°  Bh 1.454.520,00     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.58.11 Long Elbow ø 11" 45°  Bh 1.711.289,70     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.58.12 Long Elbow ø 12" 45°  Bh 1.832.695,20     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.58.13 Long Elbow ø 14" 45°  Bh 2.443.828,20     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.58.14 Long Elbow ø 16" 45°  Bh 2.618.253,30     VINILON 
(HDPE)
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X.3.14.5.59. Long Elbow 90° (Bend 90°) S5-SDR 11 (PN 16) dan S 6,3 - SDR 13,6 (PN 12,5)

1 X.3.14.5.59.1 Long Elbow ø 2" 90°  Bh 274.239,24        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.59.2 Long Elbow ø 2 1/2" 90°  Bh 367.421,34        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.59.3 Long Elbow ø 3" 90°  Bh 458.381,88        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.59.4 Long Elbow ø 4" 90°  Bh 563.288,88        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.59.5 Long Elbow ø 5" 90°  Bh 710.311,68        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.59.6 Long Elbow ø 6" 90°  Bh 1.107.117,18     VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.59.7 Long Elbow ø 7" 90°  Bh 1.183.972,14     VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.59.8 Long Elbow ø 8" 90°  Bh 1.326.663,00     VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.59.9 Long Elbow ø 9" 90°  Bh 1.442.907,30     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.59.10 Long Elbow ø 10" 90°  Bh 2.111.869,20     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.59.11 Long Elbow ø 11" 90°  Bh 2.187.762,30     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.59.12 Long Elbow ø 12" 90°  Bh 2.734.614,90     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.59.13 Long Elbow ø 14" 90°  Bh 3.374.721,00     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.59.14 Long Elbow ø 16" 90°  Bh 3.607.444,20     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.60. Tee S5 - SDR 11 (PN 16) dan S 6,3 - SDR 13,6 (PN 12,5)

1 X.3.14.5.60.1 Tee ø 2"  Bh 394.820,58        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.60.2 Tee ø 2 1/2"  Bh 474.056,22        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.60.3 Tee ø 3"  Bh 543.911,94        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.60.4 Tee ø 4"  Bh 636.723,78        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.60.5 Tee ø 5"  Bh 852.445,62        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.60.6 Tee ø 6"  Bh 947.201,58        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.60.7 Tee ø 7"  Bh 1.112.964,84     VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.60.8 Tee ø 8"  Bh 1.187.076,00     VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.60.9 Tee ø 9"  Bh 1.512.935,40     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.60.10 Tee ø 10"  Bh 1.708.357,20     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.60.11 Tee ø 11"  Bh 2.031.870,60     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.60.12 Tee ø 12"  Bh 2.116.209,30     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.60.13 Tee ø 14"  Bh 5.697.378,30     VINILON 
(HDPE)
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14 X.3.14.5.60.14 Tee ø 16"  Bh 9.258.371,70     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.61. Stub  Flange S5 - SDR 11 (PN 16) dan S 6,3 - SDR 13,6 (PN 12,5)

1 X.3.14.5.61.1 Stub Flange ø 2"  Bh 199.076,46        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.61.2 Stub Flange ø 2 1/2"  Bh 271.524,00        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.61.3 Stub Flange ø 3"  Bh 290.777,52        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.61.4 Stub Flange ø 4"  Bh 359.275,62        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.61.5 Stub Flange ø 5"  Bh 468.996,00        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.61.6 Stub Flange ø 6"  Bh 612.572,22        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.61.7 Stub Flange ø 7"  Bh 896.362,74        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.61.8 Stub Flange ø 8"  Bh 959.970,96        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.61.9 Stub Flange ø 9"  Bh 1.251.473,70     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.61.10 Stub Flange ø 10"  Bh 1.389.183,90     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.61.11 Stub Flange ø 11"  Bh 1.841.023,50     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.61.12 Stub Flange ø 12"  Bh 1.985.771,70     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.61.13 Stub Flange ø 14"  Bh 2.896.137,00     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.61.14 Stub Flange ø 16"  Bh 3.787.265,10     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.61.15 Stub Flange ø 18"  Bh 4.899.269,10     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.61.16 Stub Flange ø 20"  Bh 5.743.359,90     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.61.17 Stub Flange ø 22"  Bh 7.405.149,00     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.61.18 Stub Flange ø 24"  Bh 7.450.778,70     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.61.19 Stub Flange ø 28"  Bh 14.138.520,90    VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.61.20 Stub Flange ø 32"  Bh 19.041.660,90    VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.62. Reducer S5 - SDR 11 (PN 16) dan S 6,3 - SDR 13,6 (PN 12,5)

1 X.3.14.5.62.1 Reducer uk. 63 x 50 mm  Bh 79.392,26          VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.62.2 Reducer uk. 75 x 50 mm  Bh 111.204,01        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.62.3 Reducer uk. 75 x 63 mm  Bh 111.204,01        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.62.4 Reducer uk. 90 x 63 mm  Bh 153.711,09        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.62.5 Reducer uk. 90 x 75 mm  Bh 153.711,09        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.62.6 Reducer uk. 110 x 63 mm  Bh 203.485,52        VINILON 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 65

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

7 X.3.14.5.62.7 Reducer uk. 110 x 75 mm  Bh 203.485,52        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.62.8 Reducer uk. 110 x 90 mm  Bh 203.485,52        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.62.9 Reducer uk. 125 x 90 mm  Bh 288.362,56        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.62.10 Reducer uk. 125 x 110 mm  Bh 288.362,56        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.62.11 Reducer uk. 160 x 63 mm  Bh 541.485,38        VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.62.12 Reducer uk. 160 x 75 mm  Bh 541.485,38        VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.62.13 Reducer uk. 160 x 90 mm  Bh 541.485,38        VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.62.14 Reducer uk. 160 x 110 mm  Bh 541.485,38        VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.62.15 Reducer uk. 160 x 125 mm  Bh 541.485,38        VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.62.16 Reducer uk. 180 x 160 mm  Bh 604.065,19        VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.62.17 Reducer uk. 200 x 110 mm  Bh 763.699,62        VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.62.18 Reducer uk. 200 x 160 mm  Bh 763.699,62        VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.62.19 Reducer uk. 200 x 180 mm  Bh 763.699,62        VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.62.20 Reducer uk. 225 x 180 mm  Bh 1.081.377,45     VINILON 
(HDPE)

21 X.3.14.5.62.21 Reducer uk. 225 x 200 mm  Bh 1.081.377,45     VINILON 
(HDPE)

22 X.3.14.5.62.22 Reducer uk. 250 x 160 mm  Bh 1.410.326,29     VINILON 
(HDPE)

23 X.3.14.5.62.23 Reducer uk. 250 x 200 mm  Bh 1.410.326,29     VINILON 
(HDPE)

24 X.3.14.5.62.24 Reducer uk. 250 x 225 mm  Bh 1.410.326,29     VINILON 
(HDPE)

25 X.3.14.5.62.25 Reducer uk. 315 x 200 mm  Bh 2.266.660,98     VINILON 
(HDPE)

26 X.3.14.5.62.26 Reducer uk. 315 x 225 mm  Bh 2.266.660,98     VINILON 
(HDPE)

27 X.3.14.5.62.27 Reducer uk. 315 x 250 mm  Bh 2.266.660,98     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.63. Long Elbow 45° (Bend 45°) S8 - SDR 17 (PN 10) dan S 10 - SDR 21 (PN 8)

1 X.3.14.5.63.1 Long Elbow ø 2" 45°  Bh 155.219,41        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.63.2 Long Elbow ø 2 1/2" 45°  Bh 195.669,70        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.63.3 Long Elbow ø 3" 45°  Bh 262.172,71        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.63.4 Long Elbow ø 4" 45°  Bh 377.078,96        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.63.5 Long Elbow ø 5" 45°  Bh 463.875,67        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.63.6 Long Elbow ø 6" 45°  Bh 722.209,04        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.63.7 Long Elbow ø 7" 45°  Bh 856.449,15        VINILON 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

8 X.3.14.5.63.8 Long Elbow ø 8" 45°  Bh 893.745,68        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.63.9 Long Elbow ø 9" 45°  Bh 927.477,11        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.63.10 Long Elbow ø 10" 45°  Bh 1.197.773,88     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.63.11 Long Elbow ø 11" 45°  Bh 1.409.153,40     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.63.12 Long Elbow ø 12" 45°  Bh 1.509.109,07     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.63.13 Long Elbow ø 14" 45°  Bh 2.012.406,07     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.63.14 Long Elbow ø 16" 45°  Bh 2.155.888,72     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.63.15 Long Elbow ø 18" 45°  Bh 2.803.059,33     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.63.16 Long Elbow ø 20" 45°  Bh 3.449.708,66     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.63.17 Long Elbow ø 24" 45°  Bh 6.209.371,33     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.64. Long Elbow 90° (Bend 90°) S8-SDR 17 (PN 16) dan S 10 - SDR 21 (PN 8)

1 X.3.14.5.64.1 Long Elbow ø 2" 90°  Bh 225.836,01        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.64.2 Long Elbow ø 2 1/2" 90°  Bh 302.623,00        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.64.3 Long Elbow ø 3" 90°  Bh 377.490,31        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.64.4 Long Elbow ø 4" 90°  Bh 463.875,67        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.64.5 Long Elbow ø 5" 90°  Bh 604.971,76        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.64.6 Long Elbow ø 6" 90°  Bh 942.834,51        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.64.7 Long Elbow ø 7" 90°  Bh 1.008.240,57     VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.64.8 Long Elbow ø 8" 90°  Bh 1.149.473,77     VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.64.9 Long Elbow ø 9" 90°  Bh 1.188.260,50     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.64.10 Long Elbow ø 10" 90°  Bh 1.739.254,72     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.64.11 Long Elbow ø 11" 90°  Bh 1.801.417,51     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.64.12 Long Elbow ø 12" 90°  Bh 2.251.934,78     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.64.13 Long Elbow ø 14" 90°  Bh 2.778.950,08     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.64.14 Long Elbow ø 16" 90°  Bh 2.970.520,92     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.64.15 Long Elbow ø 18" 90°  Bh 3.861.651,13     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.64.16 Long Elbow ø 20" 90°  Bh 4.752.911,66     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.64.17 Long Elbow ø 24" 90°  Bh 8.555.136,73     VINILON 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 67

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

 
X.3.14.5.65. Tee S8 - SDR 17 (PN 10) dan S 10 - SDR 21 (PN 8)

1 X.3.14.5.65.1 Tee ø 2"  Bh 325.110,62        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.65.2 Tee ø 2 1/2"  Bh 390.379,56        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.65.3 Tee ø 3"  Bh 447.832,68        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.65.4 Tee ø 4"  Bh 524.208,31        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.65.5 Tee ø 5"  Bh 725.911,27        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.65.6 Tee ø 6"  Bh 806.537,60        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.65.7 Tee ø 7"  Bh 947.770,81        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.65.8 Tee ø 8"  Bh 1.028.534,27     VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.65.9 Tee ø 9"  Bh 1.245.862,07     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.65.10 Tee ø 10"  Bh 1.406.677,32     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.65.11 Tee ø 11"  Bh 1.694.163,90     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.65.12 Tee ø 12"  Bh 4.691.530,80     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.65.13 Tee ø 14"  Bh 7.200.326,90     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.65.14 Tee ø 16"  Bh 9.360.516,19     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.65.15 Tee ø 18"  Bh 11.520.444,84    VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.65.16 Tee ø 20"  Bh 18.244.842,00    VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.65.17 Tee ø 24"  Bh 20.736.696,46    VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.65.18 Tee ø 28"  Bh 49.521.714,00    VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.65.19 Tee ø 32"  Bh 54.155.382,59    VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.66. Stub  Flange S8 - SDR 17 (PN 10) dan S 10 - SDR 21 (PN 8)

1 X.3.14.5.66.1 Stub Flange ø 2"  Bh 184.288,77        VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.66.2 Stub Flange ø 2 1/2"  Bh 251.340,26        VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.66.3 Stub Flange ø 3"  Bh 269.165,81        VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.66.4 Stub Flange ø 4"  Bh 332.652,20        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.66.5 Stub Flange ø 5"  Bh 434.257,84        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.66.6 Stub Flange ø 6"  Bh 586.597,73        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.66.7 Stub Flange ø 7"  Bh 858.231,70        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.66.8 Stub Flange ø 8"  Bh 919.112,81        VINILON 
(HDPE)
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

9 X.3.14.5.66.9 Stub Flange ø 9"  Bh 1.195.957,33     VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.66.10 Stub Flange ø 10"  Bh 1.276.747,98     VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.66.11 Stub Flange ø 11"  Bh 1.677.222,26     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.66.12 Stub Flange ø 12"  Bh 1.836.473,67     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.66.13 Stub Flange ø 14"  Bh 2.674.042,24     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.66.14 Stub Flange ø 16"  Bh 3.535.589,74     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.66.15 Stub Flange ø 18"  Bh 4.546.744,95     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.66.16 Stub Flange ø 20"  Bh 5.251.517,13     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.66.17 Stub Flange ø 22"  Bh 6.634.345,83     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.66.18 Stub Flange ø 24"  Bh 6.685.040,43     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.66.19 Stub Flange ø 28"  Bh 12.976.774,19    VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.66.20 Stub Flange ø 32"  Bh 17.339.897,84    VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.67. Reducer S8 - SDR 17 (PN 10) dan S 10 - SDR 21 (PN 8)

1 X.3.14.5.67.1 Reducer uk. 63 x 50 mm  Bh 65.406,06          VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.67.2 Reducer uk. 75 x 50 mm  Bh 91.595,91          VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.67.3 Reducer uk. 75 x 63 mm  Bh 91.595,91          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.67.4 Reducer uk. 90 x 63 mm  Bh 126.561,41        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.67.5 Reducer uk. 90 x 75 mm  Bh 126.561,41        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.67.6 Reducer uk. 110 x 63 mm  Bh 167.560,18        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.67.7 Reducer uk. 110 x 75 mm  Bh 167.560,18        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.67.8 Reducer uk. 110 x 90 mm  Bh 167.560,18        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.67.9 Reducer uk. 125 x 90 mm  Bh 237.491,18        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.67.10 Reducer uk. 125 x 110 mm  Bh 237.491,18        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.67.11 Reducer uk. 160 x 63 mm  Bh 445.913,00        VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.67.12 Reducer uk. 160 x 75 mm  Bh 445.913,00        VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.67.13 Reducer uk. 160 x 90 mm  Bh 445.913,00        VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.67.14 Reducer uk. 160 x 110 mm  Bh 445.913,00        VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.67.15 Reducer uk. 160 x 125 mm  Bh 445.913,00        VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.67.16 Reducer uk. 180 x 160 mm  Bh 514.335,69        VINILON 
(HDPE)
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17 X.3.14.5.67.17 Reducer uk. 200 x 110 mm  Bh 650.358,36        VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.67.18 Reducer uk. 200 x 160 mm  Bh 650.358,36        VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.67.19 Reducer uk. 200 x 180 mm  Bh 650.358,36        VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.67.20 Reducer uk. 225 x 160 mm  Bh 921.032,49        VINILON 
(HDPE)

21 X.3.14.5.67.21 Reducer uk. 225 x 180 mm  Bh 921.032,49        VINILON 
(HDPE)

22 X.3.14.5.67.22 Reducer uk. 225 x 200 mm  Bh 921.032,49        VINILON 
(HDPE)

23 X.3.14.5.67.23 Reducer uk. 250 x 110 mm  Bh 1.257.981,86     VINILON 
(HDPE)

24 X.3.14.5.67.24 Reducer uk. 250 x 160 mm  Bh 1.161.414,51     VINILON 
(HDPE)

25 X.3.14.5.67.25 Reducer uk. 250 x 200 mm  Bh 1.161.414,51     VINILON 
(HDPE)

26 X.3.14.5.67.26 Reducer uk. 250 x 225 mm  Bh 1.161.414,51     VINILON 
(HDPE)

27 X.3.14.5.67.27 Reducer uk. 315 x 200 mm  Bh 1.866.707,98     VINILON 
(HDPE)

28 X.3.14.5.67.28 Reducer uk. 315 x 225 mm  Bh 1.866.707,98     VINILON 
(HDPE)

29 X.3.14.5.67.29 Reducer uk. 315 x 250 mm  Bh 1.873.875,59     VINILON 
(HDPE)

30 X.3.14.5.67.30 Reducer uk. 355 x 200 mm  Bh 1.873.875,59     VINILON 
(HDPE)

31 X.3.14.5.67.31 Reducer uk. 355 x 250 mm  Bh 1.873.875,59     VINILON 
(HDPE)

32 X.3.14.5.67.32 Reducer uk. 400 x 200 mm  Bh 2.299.762,33     VINILON 
(HDPE)

33 X.3.14.5.67.33 Reducer uk. 400 x 250 mm  Bh 2.299.762,33     VINILON 
(HDPE)

34 X.3.14.5.67.34 Reducer uk. 400 x 315 mm  Bh 2.299.762,33     VINILON 
(HDPE)

35 X.3.14.5.67.35 Reducer uk. 400 x 355 mm  Bh 2.299.762,33     VINILON 
(HDPE)

36 X.3.14.5.67.36 Reducer uk. 450 x 200 mm  Bh 3.032.292,74     VINILON 
(HDPE)

37 X.3.14.5.67.37 Reducer uk. 450 x 250 mm  Bh 3.032.292,74     VINILON 
(HDPE)

38 X.3.14.5.67.38 Reducer uk. 450 x 315 mm  Bh 3.032.292,74     VINILON 
(HDPE)

39 X.3.14.5.67.39 Reducer uk. 450 x 355 mm  Bh 3.032.292,74     VINILON 
(HDPE)

40 X.3.14.5.67.40 Reducer uk. 450 x 400 mm  Bh 3.032.292,74     VINILON 
(HDPE)

41 X.3.14.5.67.41 Reducer uk. 500 x 315 mm  Bh 3.530.376,93     VINILON 
(HDPE)

42 X.3.14.5.67.42 Reducer uk. 500 x 400 mm  Bh 5.634.789,13     VINILON 
(HDPE)

43 X.3.14.5.67.43 Reducer uk. 500 x 450 mm  Bh 5.634.789,13     VINILON 
(HDPE)

44 X.3.14.5.67.44 Reducer uk. 630 x 500 mm  Bh 10.116.504,25    VINILON 
(HDPE)
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X.3.14.5.68. Pipa Steel Sc.40  

1 X.3.14.5.68.1 Pipa ø 2" Sc.40  M' 873.591,44        STEEL SC.40
2 X.3.14.5.68.2 Pipa ø 3" Sc.40  M' 1.890.830,25     STEEL SC.41
3 X.3.14.5.68.3 Pipa ø 4" Sc.40  M' 2.600.478,83     STEEL SC.42
4 X.3.14.5.68.4 Pipa ø 6" Sc.40  M' 3.126.045,00     STEEL SC.43
5 X.3.14.5.68.5 Pipa ø 8" Sc.40  M' 6.814.507,14     STEEL SC.44
6 X.3.14.5.68.6 Pipa ø 10" Sc.40  M' 11.122.527,93    STEEL SC.45
7 X.3.14.5.68.7 Pipa ø 12" Sc.40  M' 11.935.275,00    STEEL SC.46
8 X.3.14.5.68.8 Pipa ø 3/4" Sc.40  M' 618.107,11        STEEL SC.47

 
X.3.14.5.69. Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 12,5 - SDR 26 (PN 6,3)

1 X.3.14.5.69.1 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 15.083,16          VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.69.2 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 23.447,46          VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.69.3 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 35.513,98          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.69.4 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 50.597,14          VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.69.5 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 73.907,48          VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.69.6 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 110.107,05        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.69.7 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 139.587,77        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.69.8 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 230.772,32        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.69.9 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 287.402,72        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.69.10 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 355.962,53        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.69.11 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 447.284,20        VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.69.12 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 554.374,62        VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.69.13 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 880.170,84        VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.69.14 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 1.112.451,48     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.69.15 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 1.341.126,21     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.69.16 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 1.967.184,93     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.69.17 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 2.426.173,03     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.69.18 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 3.041.415,16     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.69.19 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 3.853.701,59     VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.69.20 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 4.898.088,48     VINILON 
(HDPE)

21 X.3.14.5.69.21 Pipa ø 32" dia. 800 mm PE  M' 6.203.376,60     VINILON 
(HDPE)

22 X.3.14.5.69.22 Pipa ø 36" dia. 900 mm PE  M' 8.387.414,51     VINILON 
(HDPE)
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23 X.3.14.5.69.23 Pipa ø 40" dia. 1000 mm PE  M' 10.348.995,66    VINILON 
(HDPE)

24 X.3.14.5.69.24 Pipa ø 48" dia. 1200 mm PE  M' 14.900.432,14    VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.70. Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 4 - SDR 9 (PN 20)

1 X.3.14.5.70.1 Pipa ø 1/2" dia. 20 mm PE  M' 9.872,61            VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.70.2 Pipa ø 3/4" dia. 25 mm PE  M' 15.083,16          VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.70.3 Pipa ø 1 dia. 32 mm PE  M' 24.955,77          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.70.4 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 38.530,61          VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.70.5 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 59.647,03          VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.70.6 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 95.023,90          VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.70.7 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 134.240,11        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.70.8 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 193.064,42        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.70.9 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 287.402,72        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.70.10 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 370.360,09        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.70.11 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 605.657,36        VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.70.12 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 767.047,15        VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.70.13 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 948.045,05        VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.70.14 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 1.196.094,45     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.70.15 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 1.401.334,19     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.70.16 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 2.228.477,13     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.70.17 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 2.824.040,90     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.70.18 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 3.590.324,27     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.70.19 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 5.264.679,48     VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.70.20 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 6.497.770,16     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.71. Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 10 - SDR 21 (PN 8)

1 X.3.14.5.71.1 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 27.892,92          VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.71.2 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 43.690,68          VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.71.3 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 62.573,94          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.71.4 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 89.726,34          VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.71.5 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 134.280,96        VINILON 
(HDPE)
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

6 X.3.14.5.71.6 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 171.183,54        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.71.7 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 282.138,12        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.71.8 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 353.968,56        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.71.9 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 439.004,94        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.71.10 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 554.402,64        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.71.11 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 678.069,48        VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.71.12 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.076.345,82     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.71.13 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 1.298.159,10     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.71.14 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 1.655.924,10     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.71.15 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 2.428.931,10     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.71.16 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 2.996.780,40     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.71.17 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 3.751.019,40     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.71.18 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 4.737.981,60     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.71.19 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 6.032.739,00     VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.71.20 Pipa ø 32" dia. 800 mm PE  M' 8.174.050,50     VINILON 
(HDPE)

21 X.3.14.5.71.21 Pipa ø 36" dia. 900 mm PE  M' 10.342.927,50    VINILON 
(HDPE)

22 X.3.14.5.71.22 Pipa ø 40" dia. 1000 mm PE  M' 12.778.427,40    VINILON 
(HDPE)

23 X.3.14.5.71.23 Pipa ø 48" dia. 1200 mm PE  M' 18.386.305,80    VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.72. Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 8 - SDR 17 (PN 10)

1 X.3.14.5.72.1 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 33.940,50          VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.72.2 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 54.304,80          VINILON 
(HDPE)*

3 X.3.14.5.72.3 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 76.890,66          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.72.4 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 110.090,64        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.72.5 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 164.395,44        VINILON 
(HDPE)*

6 X.3.14.5.72.6 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 209.690,58        VINILON 
(HDPE)*

7 X.3.14.5.72.7 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 343.231,02        VINILON 
(HDPE)*

8 X.3.14.5.72.8 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 433.697,88        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.72.9 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 535.519,38        VINILON 
(HDPE)*

10 X.3.14.5.72.10 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 679.550,52        VINILON 
(HDPE)*

UKURAN/TIPE



X - 73

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

11 X.3.14.5.72.11 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 832.714,74        VINILON 
(HDPE)*

12 X.3.14.5.72.12 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.258.746,30     VINILON 
(HDPE)*

13 X.3.14.5.72.13 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 1.602.083,40     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.72.14 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 2.023.425,00     VINILON 
(HDPE)*

15 X.3.14.5.72.15 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 2.974.728,00     VINILON 
(HDPE)*

16 X.3.14.5.72.16 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 3.665.390,40     VINILON 
(HDPE)*

17 X.3.14.5.72.17 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 4.605.784,50     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.72.18 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 5.819.018,40     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.72.19 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 7.401.395,40     VINILON 
(HDPE)*

20 X.3.14.5.72.20 Pipa ø 32" dia. 800 mm PE  M' 10.031.847,90    VINILON 
(HDPE)*

21 X.3.14.5.72.21 Pipa ø 36" dia. 900 mm PE  M' 12.733.149,60    VINILON 
(HDPE)*

22 X.3.14.5.72.22 Pipa ø 40" dia. 1000 mm PE  M' 15.684.183,00    VINILON 
(HDPE)*

 
X.3.14.5.73. Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 6.3 - SDR 13.6 (PN 12.5)

1 X.3.14.5.73.1 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 41.469,12          VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.73.2 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 66.399,96          VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.73.3 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 92.071,32          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.73.4 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 131.935,98        VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.73.5 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 198.335,94        VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.73.6 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 255.726,24        VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.73.7 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 418.640,64        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.73.8 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 530.952,84        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.73.9 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 650.917,08        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.73.10 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 826.667,16        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.73.11 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 1.018.215,00     VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.73.12 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.536.864,60     VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.73.13 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 1.948.353,00     VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.73.14 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 2.471.628,30     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.73.15 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 3.631.256,10     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.73.16 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 4.481.094,60     VINILON 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 74

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

17 X.3.14.5.73.17 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 5.621.954,40     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.73.18 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 7.105.447,50     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.73.19 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 9.027.056,10     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.74. Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 5 - SDR 11 (PN 16)

1 X.3.14.5.74.1 Pipa ø 1/2" dia. 20 mm PE  M' 9.750,18            VINILON 
(HDPE)

2 X.3.14.5.74.2 Pipa ø 3/4" dia. 25 mm PE  M' 12.835,68          VINILON 
(HDPE)

3 X.3.14.5.74.3 Pipa ø 1 dia. 32 mm PE  M' 20.364,30          VINILON 
(HDPE)

4 X.3.14.5.74.4 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 32.459,46          VINILON 
(HDPE)

5 X.3.14.5.74.5 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 50.478,78          VINILON 
(HDPE)

6 X.3.14.5.74.6 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 79.976,16          VINILON 
(HDPE)

7 X.3.14.5.74.7 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 110.831,16        VINILON 
(HDPE)

8 X.3.14.5.74.8 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 161.433,36        VINILON 
(HDPE)

9 X.3.14.5.74.9 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 239.064,54        VINILON 
(HDPE)

10 X.3.14.5.74.10 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 310.031,04        VINILON 
(HDPE)

11 X.3.14.5.74.11 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 506.885,94        VINILON 
(HDPE)

12 X.3.14.5.74.12 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 641.043,48        VINILON 
(HDPE)

13 X.3.14.5.74.13 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 790.381,68        VINILON 
(HDPE)

14 X.3.14.5.74.14 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 1.000.072,26     VINILON 
(HDPE)

15 X.3.14.5.74.15 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 1.230.127,14     VINILON 
(HDPE)

16 X.3.14.5.74.16 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.855.920,60     VINILON 
(HDPE)

17 X.3.14.5.74.17 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 2.355.501,30     VINILON 
(HDPE)

18 X.3.14.5.74.18 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 2.990.680,80     VINILON 
(HDPE)

19 X.3.14.5.74.19 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 4.393.002,30     VINILON 
(HDPE)

20 X.3.14.5.74.20 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 5.420.667,60     VINILON 
(HDPE)

21 X.3.14.5.74.21 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 6.791.083,50     VINILON 
(HDPE)

22 X.3.14.5.74.22 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 8.603.837,70     VINILON 
(HDPE)

 
X.3.14.5.75. Pipa PE 100 (PN 6,3)  

1 X.3.14.5.75.1 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 19.549,73          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.75.2 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 30.311,95          INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

3 X.3.14.5.75.3 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 45.949,27          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.75.4 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 65.498,99          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.75.5 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 94.823,59          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.75.6 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 142.722,89        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.75.7 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 179.859,97        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.75.8 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 298.133,35        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.75.9 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 371.444,83        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.75.10 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 460.405,97        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.75.11 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 578.679,35        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.75.12 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 716.502,47        INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.75.13 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.139.759,02     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.75.14 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 1.368.445,26     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.75.15 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 1.735.406,58     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.75.16 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 2.193.416,16     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.75.17 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 2.706.228,30     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.75.18 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 3.391.846,80     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.75.19 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 4.298.564,07     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.75.20 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 5.463.552,48     INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.75.21 Pipa ø 32" dia. 800 mm PE  M' 6.919.315,86     INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.75.22 Pipa ø 36" dia. 900 mm PE  M' 8.768.057,70     INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.75.23 Pipa ø 40" dia. 1000 mm PE  M' 10.823.036,40    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.75.24 Pipa ø 48" dia. 1200 mm PE  M' 16.775.870,64    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.76. Pipa PE 100 (PN 8)  

1 X.3.14.5.76.1 Pipa ø 1" dia. 32 mm PE  M' 15.649,66          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.76.2 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 22.487,12          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.76.3 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 36.174,40          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.76.4 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 55.724,13          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.76.5 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 79.186,27          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.76.6 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 114.373,31        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

7 X.3.14.5.76.7 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 171.060,12        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.76.8 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 218.959,42        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.76.9 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 359.719,93        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.76.10 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 452.581,14        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.76.11 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 560.104,64        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.76.12 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 707.702,62        INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.76.13 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 867.037,84        INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.76.14 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.307.132,55     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.76.15 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 1.659.231,96     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.76.16 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 2.115.376,47     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.76.17 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 2.675.566,08     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.76.18 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 3.300.798,54     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.76.19 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 4.131.341,19     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.76.20 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 5.218.289,91     INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.76.21 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 6.644.329,47     INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.76.22 Pipa ø 32" dia. 800 mm PE  M' 8.421.530,04     INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.76.23 Pipa ø 36" dia. 900 mm PE  M' 10.718.064,63    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.76.24 Pipa ø 40" dia. 1000 mm PE  M' 13.229.187,84    INDOPIPE 
(HDPE)

25 X.3.14.5.76.25 Pipa ø 48" dia. 1200 mm PE  M' 20.692.599,75    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.77. Pipa PE 100 (PN 10)  

1 X.3.14.5.77.1 Pipa ø 3/4" dia. 25 mm PE  M' 11.737,24          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.77.2 Pipa ø 1" dia. 40 mm PE  M' 17.599,69          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.77.3 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 28.349,57          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.77.4 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 43.986,89          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.77.5 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 69.411,41          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.77.6 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 97.748,64          INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.77.7 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 140.760,51        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.77.8 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 209.184,56        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.77.9 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 267.833,74        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

10 X.3.14.5.77.10 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 437.918,84        INDOPIPE 
(HDPE)*

11 X.3.14.5.77.11 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 554.242,19        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.77.12 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 684.240,48        INDOPIPE 
(HDPE)*

13 X.3.14.5.77.13 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 868.012,86        INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.77.14 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 1.063.510,14     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.77.15 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.608.136,08     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.77.16 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 2.046.626,94     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.77.17 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 2.586.382,89     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.77.18 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 3.276.646,47     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.77.19 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 4.036.574,52     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.77.20 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 5.072.427,36     INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.77.21 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 6.409.283,73     INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.77.22 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 8.151.188,73     INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.77.23 Pipa ø 32" dia. 800 mm PE  M' 10.365.038,55    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.77.24 Pipa ø 36" dia. 900 mm PE  M' 13.205.035,77    INDOPIPE 
(HDPE)

25 X.3.14.5.77.25 Pipa ø 40" dia. 1000 mm PE  M' 16.299.585,72    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.78. Pipa PE 100 (PN 12,5)  

1 X.3.14.5.78.1 Pipa ø 1/2" dia. 20 mm PE  M' 9.774,86            INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.78.2 Pipa ø 3/4" dia. 25 mm PE  M' 13.687,28          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.78.3 Pipa ø 1" dia. 40 mm PE  M' 22.487,12          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.78.4 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 34.212,02          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.78.5 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 52.786,73          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.78.6 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 84.073,70          INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.78.7 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 117.298,37        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.78.8 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 169.110,08        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.78.9 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 253.171,45        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.78.10 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 326.482,93        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.78.11 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 534.692,47        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.78.12 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 678.378,03        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 78

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

13 X.3.14.5.78.13 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 831.850,80        INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.78.14 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 1.055.685,31     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.78.15 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 1.236.529,68     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.78.16 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 1.963.942,17     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.78.17 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 2.489.762,88     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.78.18 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 3.156.801,06     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.78.19 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 3.999.413,88     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.78.20 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 4.934.940,03     INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.78.21 Pipa ø 22" dia. 560 mm PE  M' 6.190.964,97     INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.78.22 Pipa ø 24" dia. 630 mm PE  M' 7.825.106,46     INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.78.23 Pipa ø 28" dia. 710 mm PE  M' 9.941.409,60     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.79. Pipa PE 100 (PN 16)  

1 X.3.14.5.79.1 Pipa ø 1/2" dia. 20 mm PE  M' 10.762,22          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.79.2 Pipa ø 3/4" dia. 25 mm PE  M' 16.624,67          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.79.3 Pipa ø 1" dia. 40 mm PE  M' 26.399,54          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.79.4 Pipa ø 1 1/4" dia. 40 mm PE  M' 41.061,83          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.79.5 Pipa ø 1 1/2" dia. 50 mm PE  M' 64.523,98          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.79.6 Pipa ø 2" dia. 63 mm PE  M' 101.661,05        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.79.7 Pipa ø 2 1/2" dia. 75 mm PE  M' 141.735,53        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.79.8 Pipa ø 3" dia. 90 mm PE  M' 205.272,14        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.79.9 Pipa ø 4" dia. 110 mm PE  M' 304.983,16        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.79.10 Pipa ø 5" dia. 125 mm PE  M' 395.881,99        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.79.11 Pipa ø 6" dia. 160 mm PE  M' 648.078,42        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.79.12 Pipa ø 7" dia. 180 mm PE  M' 819.138,54        INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.79.13 Pipa ø 8" dia. 200 mm PE  M' 1.009.748,39     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.79.14 Pipa ø 9" dia. 225 mm PE  M' 1.214.230,95     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.79.15 Pipa ø 10" dia. 250 mm PE  M' 1.493.862,42     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.79.16 Pipa ø 12" dia. 315 mm PE  M' 2.370.855,87     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.79.17 Pipa ø 14" dia. 355 mm PE  M' 3.009.085,17     INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 79

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

18 X.3.14.5.79.18 Pipa ø 16" dia. 400 mm PE  M' 3.820.120,83     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.79.19 Pipa ø 18" dia. 450 mm PE  M' 4.838.320,02     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.79.20 Pipa ø 20" dia. 500 mm PE  M' 5.969.866,20     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.80. Straight Coupler (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.80.1 Straight Coupler dia. 20 x 20 Bh 45.258,11          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.80.2 Straight Coupler dia. 25 x 25  Bh 61.771,71          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.80.3 Straight Coupler dia. 32 x 32  Bh 71.065,24          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.80.4 Straight Coupler dia. 40 x 40  Bh 141.883,63        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.80.5 Straight Coupler dia. 50 x 50  Bh 148.104,00        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.80.6 Straight Coupler dia. 63 x 63  Bh 230.523,88        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.80.7 Straight Coupler dia. 75 x 75  Bh 408.372,10        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.80.8 Straight Coupler dia. 90 x 90  Bh 632.243,63        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.80.9 Straight Coupler dia. 110 x 110  Bh 1.606.089,14     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.81. Reducing Coupler (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.81.1 Reducing Coupler 
dia. 25 x 20  Bh 49.121,16          INDOPIPE 

(HDPE)

2 X.3.14.5.81.2 Reducing Coupler 
dia. 32 x 20  Bh 59.834,02          INDOPIPE 

(HDPE)

3 X.3.14.5.81.3 Reducing Coupler 
dia. 32 x 25  Bh 71.990,89          INDOPIPE 

(HDPE)

4 X.3.14.5.81.4 Reducing Coupler 
dia. 40 x 32  Bh 122.630,11        INDOPIPE 

(HDPE)

5 X.3.14.5.81.5 Reducing Coupler 
dia. 50 x 25  Bh 149.153,07        INDOPIPE 

(HDPE)

6 X.3.14.5.81.6 Reducing Coupler 
dia. 50 x 32  Bh 152.411,36        INDOPIPE 

(HDPE)

7 X.3.14.5.81.7 Reducing Coupler 
dia. 50 x 40  Bh 212.825,45        INDOPIPE 

(HDPE)

8 X.3.14.5.81.8 Reducing Coupler 
dia. 63 x 32  Bh 208.221,88        INDOPIPE 

(HDPE)

9 X.3.14.5.81.9 Reducing Coupler 
dia. 63 x 40  Bh 265.155,53        INDOPIPE 

(HDPE)

10 X.3.14.5.81.10 Reducing Coupler 
dia. 63 x 50  Bh 236.904,69        INDOPIPE 

(HDPE)

11 X.3.14.5.81.11 Reducing Coupler 
dia. 75 x 50  Bh 289.012,61        INDOPIPE 

(HDPE)

12 X.3.14.5.81.12 Reducing Coupler 
dia. 75 x 63  Bh 318.707,47        INDOPIPE 

(HDPE)

13 X.3.14.5.81.13 Reducing Coupler 
dia. 90 x 63  Bh 493.272,71        INDOPIPE 

(HDPE)

14 X.3.14.5.81.14 Reducing Coupler 
dia. 90 x 75  Bh 550.588,96        INDOPIPE 

(HDPE)

15 X.3.14.5.81.15 Reducing Coupler 
dia. 110 x 90  Bh 1.594.282,95     INDOPIPE 

(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 80

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

 
X.3.14.5.82. Equal Elbow (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.82.1 Equal Elbow dia. 20 x 20  Bh 47.751,20          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.82.2 Equal Elbow dia. 25 x 25  Bh 65.116,39          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.82.3 Equal Elbow dia. 32 x 32  Bh 82.691,40          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.82.4 Equal Elbow dia. 40 x 40  Bh 146.153,96        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.82.5 Equal Elbow dia. 50 x 50  Bh 176.799,15        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.82.6 Equal Elbow dia. 63 x 63  Bh 231.178,00        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.82.7 Equal Elbow dia. 75 x 75  Bh 381.997,24        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.82.8 Equal Elbow dia. 90 x 90  Bh 769.585,41        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.82.9 Equal Elbow dia. 110 x 110  Bh 1.487.000,37     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.83. Equal Tee (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.83.1 Equal Tee dia. 20 x 20  Bh 66.079,07          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.83.2 Equal Tee dia. 25 x 25  Bh 87.751,62          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.83.3 Equal Tee dia. 32 x 32  Bh 113.447,66        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.83.4 Equal Tee dia. 40 x 40  Bh 226.463,36        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.83.5 Equal Tee dia. 50 x 50  Bh 239.706,32        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.83.6 Equal Tee dia. 63 x 63  Bh 341.861,06        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.83.7 Equal Tee dia. 75 x 75  Bh 655.594,70        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.83.8 Equal Tee dia. 90 x 90  Bh 1.044.849,04     INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.83.9 Equal Tee dia. 110 x 110  Bh 2.259.209,73     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.84. Male Tee (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.84.1 Male Tee dia. 20 x 1/2"  Bh 55.119,37          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.84.2 Male Tee dia. 20 x 3/4"  Bh 55.193,42          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.84.3 Male Tee dia. 25 x 1/2 "  Bh 61.290,37          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.84.4 Male Tee dia. 25 x 3/4"  Bh 61.290,37          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.84.5 Male Tee dia. 25 x 1  Bh 61.228,66          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.84.6 Male Tee dia. 32 x 3/4"  Bh 84.320,54          INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.84.7 Male Tee dia. 32 x 1"  Bh 84.172,44          INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 81

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

8 X.3.14.5.84.8 Male Tee dia. 50 x 1"  Bh 157.866,52        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.84.9 Male Tee dia. 50 x 1 1/2"  Bh 210.245,97        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.84.10 Male Tee dia. 63 x 2"  Bh 356.436,96        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.84.11 Male Tee dia. 75 x 2 1/2"  Bh 782.766,67        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.84.12 Male Tee dia. 90 x 2"  Bh 904.261,31        INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.84.13 Male Tee dia. 90 x 3"  Bh 910.148,45        INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.84.14 Male Tee dia. 110 x 4"  Bh 2.279.573,01     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.85. Female Tee (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.85.1 Female Tee dia. 20 x 1/2" Bh 51.478,48          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.85.2 Female Tee dia. 20 x 3/4"  Bh 51.614,24          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.85.3 Female Tee dia. 25 x 1/2 "  Bh 58.661,53          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.85.4 Female Tee dia. 25 x 3/4"  Bh 58.661,53          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.85.5 Female Tee dia. 32 x 3/4"  Bh 79.840,40          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.85.6 FemaleTee dia. 32 x 1"  Bh 79.976,16          INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.85.7 Female Tee dia. 50 x 1 1/2"  Bh 233.572,35        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.85.8 Female Tee dia. 63 x 2"  Bh 330.580,47        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.85.9 Female Tee dia. 75 x 2 1/2"  Bh 782.766,67        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.85.10 Female Tee dia. 90 x 3"  Bh 905.298,04        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.85.11 FemaleTee dia. 110 x 4"  Bh 2.275.936,71     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.86. Reducing Tee (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.86.1 Reducing Tee dia. 25 x 20  Bh 96.724,25          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.86.2 Reducing Tee dia. 32 x 20  Bh 107.264,32        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.86.3 Reducing Tee dia. 32 x 25  Bh 128.702,38        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.86.4 Reducing Tee dia. 40 x 32  Bh 262.279,84        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.86.5 Reducing Tee dia. 50 x 25  Bh 297.183,02        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.86.6 Reducing Tee dia. 50 x 32  Bh 297.183,02        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.86.7 Reducing Tee dia. 50 x 40  Bh 321.953,41        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.86.8 Reducing Tee dia. 63 x 32  Bh 369.507,14        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.86.9 Reducing Tee dia. 63 x 40  Bh 369.507,14        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 82

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

10 X.3.14.5.86.10 Reducing Tee dia. 63 x 50  Bh 395.919,02        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.86.11 Reducing Tee dia. 75 x 50  Bh 923.774,02        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.86.12 Reducing Tee dia. 75 x 63  Bh 981.509,89        INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.86.13 Reducing Tee dia. 90 x 63  Bh 1.019.399,83     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.86.14 Reducing Tee dia. 90 x 75  Bh 1.193.504,04     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.86.15 Reducing Tee dia. 110 x 63  Bh 2.466.572,67     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.86.16 Reducing Tee dia. 110 x 90  Bh 2.469.294,03     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.87. Male Thread Elbow (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.87.1 Male Thread Elbow dia. 20 x 
1/2"  Bh 35.619,01          INDOPIPE 

(HDPE)

2 X.3.14.5.87.2 Male Thread Elbow dia. 20 x 
3/4"  Bh 35.680,72          INDOPIPE 

(HDPE)

3 X.3.14.5.87.3 Male Thread Elbow dia. 25 x 1/2 
"  Bh 38.198,49          INDOPIPE 

(HDPE)

4 X.3.14.5.87.4 Male Thread Elbow dia. 25 x 
3/4"  Bh 38.470,01          INDOPIPE 

(HDPE)

5 X.3.14.5.87.5 Male Thread Elbow dia. 25 x 1"  Bh 38.346,59          INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.87.6 Male Thread Elbow dia. 32 x 
3/4"  Bh 47.911,64          INDOPIPE 

(HDPE)

7 X.3.14.5.87.7 Male Thread Elbow dia. 32 x 1"  Bh 47.961,01          INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.87.8 Male Thread Elbow dia. 50 x 1 
1/2"  Bh 125.086,17        INDOPIPE 

(HDPE)

9 X.3.14.5.87.9 Male Thread Elbow dia. 63 x 2"  Bh 226.796,59        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.87.10 Male Thread Elbow dia. 75 x 2 
1/2"  Bh 436.450,15        INDOPIPE 

(HDPE)

11 X.3.14.5.87.11 Male Thread Elbow dia. 90 x 3"  Bh 605.646,62        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.87.12 Male Thread Elbow dia. 110 x 
4"  Bh 1.464.068,22     INDOPIPE 

(HDPE)
 

X.3.14.5.88. Female Thread Elbow (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.88.1 Female Thread Elbow dia. 20 x 
1/2"  Bh 34.890,83          INDOPIPE 

(HDPE)

2 X.3.14.5.88.2 FemaleThread Elbow dia. 20 x 
3/4"  Bh 35.026,60          INDOPIPE 

(HDPE)

3 X.3.14.5.88.3 Female Thread Elbow dia. 25 x 
1/2 "  Bh 39.247,56          INDOPIPE 

(HDPE)

4 X.3.14.5.88.4 Female Thread Elbow dia. 25 x 
3/4"  Bh 39.296,93          INDOPIPE 

(HDPE)

5 X.3.14.5.88.5 Female Thread Elbow dia. 25 x 
1"  Bh 39.370,98          INDOPIPE 

(HDPE)

6 X.3.14.5.88.6 Female Thread Elbow dia. 32 x 
3/4"  Bh 56.020,34          INDOPIPE 

(HDPE)

7 X.3.14.5.88.7 Female Thread Elbow dia. 32 x 
1"  Bh 55.736,47          INDOPIPE 

(HDPE)

8 X.3.14.5.88.8 FemaleThread Elbow dia. 50 x 
1 1/2"  Bh 152.695,22        INDOPIPE 

(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 83

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

9 X.3.14.5.88.9 Female Thread Elbow dia. 63 x 
2"  Bh 249.370,11        INDOPIPE 

(HDPE)

10 X.3.14.5.88.10 Female Thread Elbow dia. 75 x 
2 1/2"  Bh 520.659,61        INDOPIPE 

(HDPE)

11 X.3.14.5.88.11 Female Thread Elbow dia. 90 x 
3"  Bh 604.301,35        INDOPIPE 

(HDPE)

12 X.3.14.5.88.12 Female Thread Elbow dia. 110 
x 4"  Bh 1.505.627,61     INDOPIPE 

(HDPE)
 

X.3.14.5.89. Male Thread Adaptor (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.89.1 Male Thread Adaptor dia. 20 x 
1/2"  Bh 24.572,92          INDOPIPE 

(HDPE)

2 X.3.14.5.89.2 Male Thread Adaptor dia. 20 x 
3/4"  Bh 24.597,61          INDOPIPE 

(HDPE)

3 X.3.14.5.89.3 Male Thread Adaptor dia. 25 x 
1/2 "  Bh 26.868,53          INDOPIPE 

(HDPE)

4 X.3.14.5.89.4 Male Thread Adaptor dia. 25 x 
3/4"  Bh 26.893,22          INDOPIPE 

(HDPE)

5 X.3.14.5.89.5 Male Thread Adaptor dia. 25 x 
1"  Bh 27.942,29          INDOPIPE 

(HDPE)

6 X.3.14.5.89.6 Male Thread Adaptor dia. 32 x 
3/4"  Bh 35.236,41          INDOPIPE 

(HDPE)

7 X.3.14.5.89.7 Male Thread Adaptor dia. 32 x 
1"  Bh 35.298,12          INDOPIPE 

(HDPE)

8 X.3.14.5.89.8 Male Thread Adaptor dia. 40 x 1 
1/4"  Bh 71.620,63          INDOPIPE 

(HDPE)

9 X.3.14.5.89.9 Male Thread Adaptor dia. 50 x 1 
1/2"  Bh 96.662,54          INDOPIPE 

(HDPE)

10 X.3.14.5.89.10 Male Thread Adaptor dia. 63 x 
2"  Bh 111.509,97        INDOPIPE 

(HDPE)

11 X.3.14.5.89.11 Male Thread Adaptor dia. 75 x 2 
1/2"  Bh 231.881,50        INDOPIPE 

(HDPE)

12 X.3.14.5.89.12 Male Thread Adaptor dia. 90 x 
3"  Bh 351.438,45        INDOPIPE 

(HDPE)

13 X.3.14.5.89.13 Male Thread Adaptor dia. 110 x 
4"  Bh 1.134.106,38     INDOPIPE 

(HDPE)
 

X.3.14.5.90. End Cup (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.90.1 End Cup dia. 20  Bh 22.141,55          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.90.2 End Cup dia. 25  Bh 35.693,06          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.90.3 End Cup dia. 32  Bh 37.606,07          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.90.4 End Cup dia. 50  Bh 87.652,88          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.90.5 End Cup dia. 63  Bh 111.966,62        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.90.6 End Cup dia. 75  Bh 233.794,51        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.90.7 End Cup dia. 90  Bh 342.737,34        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.90.8 End Cup dia. 110  Bh 1.527.128,70     INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

 
X.3.14.5.91. Female Thread Adaptor (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.91.1 Female Thread Adaptor dia. 20 
x 1/2"  Bh 25.547,94          INDOPIPE 

(HDPE)

2 X.3.14.5.91.2 FemaleThread Adaptor dia. 20 x 
3/4"  Bh 25.745,41          INDOPIPE 

(HDPE)

3 X.3.14.5.91.3 Female Thread Adaptor dia. 25 
x 1/2 "  Bh 27.658,42          INDOPIPE 

(HDPE)

4 X.3.14.5.91.4 FemaleThread Adaptor dia. 25 x 
3/4"  Bh 27.781,84          INDOPIPE 

(HDPE)

5 X.3.14.5.91.5 Female Thread Adaptor dia. 25 
x 1"  Bh 30.299,61          INDOPIPE 

(HDPE)

6 X.3.14.5.91.6 Female Thread Adaptor dia. 32 
x 3/4"  Bh 40.777,97          INDOPIPE 

(HDPE)

7 X.3.14.5.91.7 FemaleThread Adaptor dia. 32 x 
1"  Bh 40.876,70          INDOPIPE 

(HDPE)

8 X.3.14.5.91.8 Female Thread Adaptor dia. 40 
x 1 1/4"  Bh 81.592,96          INDOPIPE 

(HDPE)

9 X.3.14.5.91.9 Female Thread Adaptor dia. 50 
x 1 1/2"  Bh 126.863,42        INDOPIPE 

(HDPE)

10 X.3.14.5.91.10 Female Thread Adaptor dia. 63 
x 2"  Bh 179.674,84        INDOPIPE 

(HDPE)

11 X.3.14.5.91.11 Female Thread Adaptor dia. 75 
x 2 1/2"  Bh 259.490,55        INDOPIPE 

(HDPE)

12 X.3.14.5.91.12 Female Thread Adaptor dia. 90 
x 3"  Bh 376.702,52        INDOPIPE 

(HDPE)

13 X.3.14.5.91.13 Female Thread Adaptor dia. 110 
x 4"  Bh 1.268.306,25     INDOPIPE 

(HDPE)
 

X.3.14.5.92. Clamp Sadle (Compression Fitting)

1 X.3.14.5.92.1 Clamp Sadle dia. 32 mm x 3/4"  Bh 75.533,04          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.92.2 Clamp Sadle dia. 32 mm x 1"  Bh 75.533,04          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.92.3 Clamp Sadle dia. 50 mm x 3/4"  Bh 98.563,21          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.92.4 Clamp Sadle dia. 50 mm x 1"  Bh 98.822,39          INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.92.5 Clamp Sadle dia. 63 mm x 3/4"  Bh 120.062,98        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.92.6 Clamp Sadle dia. 63 mm x 1"  Bh 120.248,11        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.92.7 Clamp Sadle dia. 63 mm x 1 
1/4"  Bh 124.789,96        INDOPIPE 

(HDPE)

8 X.3.14.5.92.8 Clamp Sadle dia. 75 mm x 3/4"  Bh 184.944,87        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.92.9 Clamp Sadle dia. 75 mm x 1"  Bh 184.944,87        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.92.10 Clamp Sadle dia. 90 mm x 3/4"  Bh 194.497,58        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.92.11 Clamp Sadle dia. 90 mm x 1"  Bh 194.633,34        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.92.12 Clamp Sadle dia. 90 mm x 1 
1/4"  Bh 197.891,63        INDOPIPE 

(HDPE)

13 X.3.14.5.92.13 Clamp Sadle dia. 90 mm x 2"  Bh 198.570,44        INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.92.14 Clamp Sadle dia. 110 mm x 3/4"  Bh 244.371,60        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

15 X.3.14.5.92.15 Clamp Sadle dia. 110 mm x 1"  Bh 245.544,09        INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.92.16 Clamp Sadle dia. 110 mm x 1 
1/4"  Bh 244.630,78        INDOPIPE 

(HDPE)

17 X.3.14.5.92.17 Clamp Sadle dia. 110 mm x 2"  Bh 245.025,73        INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.92.18 Clamp Sadle dia. 160 mm x 3/4"  Bh 359.929,75        INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.92.19 Clamp Sadle dia. 160 mm x 1"  Bh 360.583,87        INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.92.20 Clamp Sadle dia. 160 mm x 2"  Bh 360.398,74        INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.92.21 Clamp Sadle dia. 200 mm x 2"  Bh 1.143.338,20     INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.93. Elbow 90°  PN 16 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.93.1 Elbow 90° dia. 50 mm  Bh 90.417,49          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.93.2 Elbow 90° dia. 63 mm  Bh 142.389,65        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.93.3 Elbow 90° dia. 75 mm  Bh 215.047,01        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.93.4 Elbow 90° dia. 90 mm  Bh 335.282,77        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.93.5 Elbow 90° dia. 110 mm  Bh 567.102,56        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.93.6 Elbow 90° dia. 125 mm  Bh 736.212,64        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.93.7 Elbow 90° dia. 140 mm  Bh 863.940,00        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.93.8 Elbow 90° dia. 160 mm  Bh 1.204.776,57     INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.93.9 Elbow 90° dia. 180 mm  Bh 1.602.857,58     INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.93.10 Elbow 90° dia. 200 mm  Bh 2.146.026,96     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.93.11 Elbow 90° dia. 225 mm  Bh 3.069.318,72     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.93.12 Elbow 90° dia. 250 mm  Bh 3.776.145,06     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.93.13 Elbow 90° dia. 280 mm  Bh 5.155.417,11     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.93.14 Elbow 90° dia. 315 mm  Bh 7.837.024,14     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.93.15 Elbow 90° dia. 355 mm  Bh 10.531.792,23    INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.93.16 Elbow 90° dia. 400 mm  Bh 12.701.877,42    INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.93.17 Elbow 90° dia. 450 mm  Bh 17.780.803,20    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.93.18 Elbow 90° dia. 500 mm  Bh 24.028.670,40    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.94. Elbow 90°  PN 12,5 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.94.1 Elbow 90° dia. 50 mm Bh 78.038,47          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.94.2 Elbow 90° dia. 63 mm  Bh 121.864,91        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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3 X.3.14.5.94.3 Elbow 90° dia. 75 mm  Bh 186.857,88        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.94.4 Elbow 90° dia. 90 mm  Bh 289.012,61        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.94.5 Elbow 90° dia. 110 mm  Bh 490.866,02        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.94.6 Elbow 90° dia. 125 mm  Bh 632.601,55        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.94.7 Elbow 90° dia. 140 mm  Bh 745.827,06        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.94.8 Elbow 90° dia. 160 mm  Bh 1.085.984,92     INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.94.9 Elbow 90° dia. 180 mm  Bh 1.373.395,32     INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.94.10 Elbow 90° dia. 200 mm  Bh 1.840.695,06     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.94.11 Elbow 90° dia. 225 mm  Bh 2.632.516,98     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.94.12 Elbow 90° dia. 250 mm  Bh 3.247.837,59     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.94.13 Elbow 90° dia. 280 mm  Bh 4.226.248,62     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.94.14 Elbow 90° dia. 315 mm  Bh 6.734.591,82     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.94.15 Elbow 90° dia. 355 mm  Bh 9.049.085,04     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.94.16 Elbow 90° dia. 400 mm  Bh 10.910.272,41    INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.94.17 Elbow 90° dia. 450 mm  Bh 15.257.762,31    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.94.18 Elbow 90° dia. 500 mm  Bh 20.622.184,56    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.94.19 Elbow 90° dia. 560 mm  Bh 28.109.701,62    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.94.20 Elbow 90° dia. 630 mm  Bh 39.836.112,24    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.94.21 Elbow 90° dia. 710 mm  Bh 57.804.865,23    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.95. Elbow 90°  PN 10 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.95.1 Elbow 90° dia. 50 mm  Bh 64.351,19          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.95.2 Elbow 90° dia. 63 mm  Bh 101.327,82        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.95.3 Elbow 90° dia. 75 mm  Bh 154.275,00        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.95.4 Elbow 90° dia. 90 mm  Bh 239.484,17        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.95.5 Elbow 90° dia. 110 mm  Bh 405.335,96        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.95.6 Elbow 90° dia. 125 mm  Bh 521.646,97        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.95.7 Elbow 90° dia. 140 mm  Bh 615.816,43        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.95.8 Elbow 90° dia. 160 mm  Bh 898.633,36        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.95.9 Elbow 90° dia. 180 mm  Bh 1.193.508,43     INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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10 X.3.14.5.95.10 Elbow 90° dia. 200 mm  Bh 1.520.642,01     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.95.11 Elbow 90° dia. 225 mm  Bh 2.172.349,08     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.95.12 Elbow 90° dia. 250 mm  Bh 2.679.589,47     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.95.13 Elbow 90° dia. 280 mm  Bh 3.489.850,95     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.95.14 Elbow 90° dia. 315 mm  Bh 5.558.459,91     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.95.15 Elbow 90° dia. 355 mm  Bh 7.468.819,44     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.95.16 Elbow 90° dia. 400 mm  Bh 9.001.285,29     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.95.17 Elbow 90° dia. 450 mm  Bh 12.598.149,03    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.95.18 Elbow 90° dia. 500 mm  Bh 17.013.766,77    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.95.19 Elbow 90° dia. 560 mm  Bh 23.187.664,59    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.95.20 Elbow 90° dia. 630 mm  Bh 32.866.732,74    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.95.21 Elbow 90° dia. 710 mm  Bh 47.680.819,53    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.95.22 Elbow 90° dia. 800 mm  Bh 68.079.782,19    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.95.23 Elbow 90° dia. 900 mm  Bh 100.512.094,38  INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.95.24 Elbow 90° dia. 1000 mm  Bh 141.793.858,74  INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.96. Elbow 90°  PN 8 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.96.1 Elbow 90° dia. 50 mm Bh 53.440,86          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.96.2 Elbow 90° dia. 63 mm  Bh 83.580,02          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.96.3 Elbow 90° dia. 75 mm  Bh 127.566,91        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.96.4 Elbow 90° dia. 90 mm  Bh 196.472,30        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.96.5 Elbow 90° dia. 110 mm  Bh 332.666,27        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.96.6 Elbow 90° dia. 125 mm  Bh 428.958,55        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.96.7 Elbow 90° dia. 140 mm  Bh 506.342,89        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.96.8 Elbow 90° dia. 160 mm  Bh 738.002,23        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.96.9 Elbow 90° dia. 180 mm  Bh 980.090,56        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.96.10 Elbow 90° dia. 200 mm  Bh 1.248.599,85     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.96.11 Elbow 90° dia. 225 mm  Bh 1.784.789,88     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.96.12 Elbow 90° dia. 250 mm  Bh 2.200.524,54     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.96.13 Elbow 90° dia. 280 mm  Bh 2.863.070,13     INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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14 X.3.14.5.96.14 Elbow 90° dia. 315 mm  Bh 4.560.389,40     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.96.15 Elbow 90° dia. 355 mm  Bh 6.129.183,06     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.96.16 Elbow 90° dia. 400 mm  Bh 7.385.747,58     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.96.17 Elbow 90° dia. 450 mm  Bh 10.327.760,61    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.96.18 Elbow 90° dia. 500 mm  Bh 13.958.770,38    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.96.19 Elbow 90° dia. 560 mm  Bh 19.021.602,60    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.96.20 Elbow 90° dia. 630 mm  Bh 26.953.452,06    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.96.21 Elbow 90° dia. 710 mm  Bh 39.107.116,20    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.96.22 Elbow 90° dia. 800 mm  Bh 55.835.714,94    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.96.23 Elbow 90° dia. 900 mm  Bh 82.424.023,83    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.96.24 Elbow 90° dia. 1000 mm  Bh 116.267.842,11  INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.97. Elbow 90°  PN 6,3 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.97.1 Elbow 90° dia. 50 mm Bh 42.518,19          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.97.2 Elbow 90° dia. 63 mm  Bh 67.115,80          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.97.3 Elbow 90° dia. 75 mm  Bh 103.771,54        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.97.4 Elbow 90° dia. 90 mm  Bh 159.656,11        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.97.5 Elbow 90° dia. 110 mm  Bh 269.129,65        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.97.6 Elbow 90° dia. 125 mm  Bh 347.168,12        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.97.7 Elbow 90° dia. 140 mm  Bh 408.915,14        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.97.8 Elbow 90° dia. 160 mm  Bh 594.637,56        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.97.9 Elbow 90° dia. 180 mm  Bh 790.949,41        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.97.10 Elbow 90° dia. 200 mm  Bh 1.060.251,85     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.97.11 Elbow 90° dia. 225 mm  Bh 1.437.183,06     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.97.12 Elbow 90° dia. 250 mm  Bh 1.773.024,69     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.97.13 Elbow 90° dia. 280 mm  Bh 2.307.056,40     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.97.14 Elbow 90° dia. 315 mm  Bh 3.672.862,41     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.97.15 Elbow 90° dia. 355 mm  Bh 4.935.866,70     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.97.16 Elbow 90° dia. 400 mm  Bh 5.949.373,89     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.97.17 Elbow 90° dia. 450 mm  Bh 8.313.414,63     INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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18 X.3.14.5.97.18 Elbow 90° dia. 500 mm  Bh 11.236.565,82    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.97.19 Elbow 90° dia. 560 mm  Bh 15.310.770,18    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.97.20 Elbow 90° dia. 630 mm  Bh 21.691.127,73    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.97.21 Elbow 90° dia. 710 mm  Bh 31.469.853,96    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.97.22 Elbow 90° dia. 800 mm  Bh 44.931.952,68    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.97.23 Elbow 90° dia. 900 mm  Bh 66.322.968,36    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.97.24 Elbow 90° dia. 1000 mm  Bh 93.543.360,03    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.98. Tee Equal 90°  PN 16 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.98.1 Tee Equal 90° dia. 50 mm Bh 105.400,68        INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.98.2 Tee Equal 90° dia. 63 mm  Bh 166.172,69        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.98.3 Tee Equal 90° dia. 75 mm  Bh 231.498,89        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.98.4 Tee Equal 90° dia. 90 mm  Bh 359.226,25        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.98.5 Tee Equal 90° dia. 110 mm  Bh 633.897,46        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.98.6 Tee Equal 90° dia. 125 mm  Bh 952.728,35        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.98.7 Tee Equal 90° dia. 140 mm  Bh 1.118.086,46     INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.98.8 Tee Equal 90° dia. 160 mm  Bh 1.394.919,87     INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.98.9 Tee Equal 90° dia. 180 mm  Bh 1.923.532,32     INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.98.10 Tee Equal 90° dia. 200 mm  Bh 2.239.233,54     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.98.11 Tee Equal 90° dia. 225 mm  Bh 2.833.193,82     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.98.12 Tee Equal 90° dia. 250 mm  Bh 4.066.615,05     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.98.13 Tee Equal 90° dia. 280 mm  Bh 5.346.334,59     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.98.14 Tee Equal 90° dia. 315 mm  Bh 8.297.966,22     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.98.15 Tee Equal 90° dia. 355 mm  Bh 11.116.919,82    INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.98.16 Tee Equal 90° dia. 400 mm  Bh 13.370.393,58    INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.98.17 Tee Equal 90° dia. 450 mm  Bh 16.934.108,34    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.98.18 Tee Equal 90° dia. 500 mm  Bh 24.028.670,40    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.99. Tee Equal 90°  PN 12,5 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.99.1 Tee Equal 90° dia. 50 mm  Bh 91.071,62          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.99.2 Tee Equal 90° dia. 63 mm  Bh 142.229,21        INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE
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3 X.3.14.5.99.3 Tee Equal 90° dia. 75 mm  Bh 201.199,28        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.99.4 Tee Equal 90° dia. 90 mm  Bh 309.697,81        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.99.5 Tee Equal 90° dia. 110 mm  Bh 548.527,85        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.99.6 Tee Equal 90° dia. 125 mm  Bh 818.644,86        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.99.7 Tee Equal 90° dia. 140 mm  Bh 965.267,82        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.99.8 Tee Equal 90° dia. 160 mm  Bh 1.195.181,43     INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.99.9 Tee Equal 90° dia. 180 mm  Bh 1.648.076,73     INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.99.10 Tee Equal 90° dia. 200 mm  Bh 1.920.588,09     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.99.11 Tee Equal 90° dia. 225 mm  Bh 2.429.998,53     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.99.12 Tee Equal 90° dia. 250 mm  Bh 3.497.592,75     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.99.13 Tee Equal 90° dia. 280 mm  Bh 4.382.785,47     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.99.14 Tee Equal 90° dia. 315 mm  Bh 7.130.667,00     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.99.15 Tee Equal 90° dia. 355 mm  Bh 9.551.832,84     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.99.16 Tee Equal 90° dia. 400 mm  Bh 11.484.491,10    INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.99.17 Tee Equal 90° dia. 450 mm  Bh 14.531.206,11    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.99.18 Tee Equal 90° dia. 500 mm  Bh 20.622.184,56    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.99.19 Tee Equal 90° dia. 560 mm  Bh 26.985.310,74    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.99.20 Tee Equal 90° dia. 630 mm  Bh 39.836.112,24    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.99.21 Tee Equal 90° dia. 710 mm  Bh 57.804.865,23    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.100. Tee Equal 90°  PN 10 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.100.1 Tee Equal 90° dia. 50 mm  Bh 75.101,07          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.100.2 Tee Equal 90° dia. 63 mm  Bh 118.273,39        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.100.3 Tee Equal 90° dia. 75 mm  Bh 166.172,69        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.100.4 Tee Equal 90° dia. 90 mm  Bh 256.590,18        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.100.5 Tee Equal 90° dia. 110 mm  Bh 453.062,48        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.100.6 Tee Equal 90° dia. 125 mm  Bh 675.119,74        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.100.7 Tee Equal 90° dia. 140 mm  Bh 796.972,31        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.100.8 Tee Equal 90° dia. 160 mm  Bh 1.040.529,34     INDOPIPE 
(HDPE)*

9 X.3.14.5.100.9 Tee Equal 90° dia. 180 mm  Bh 1.361.160,93     INDOPIPE 
(HDPE)*
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10 X.3.14.5.100.10 Tee Equal 90° dia. 200 mm  Bh 1.586.764,02     INDOPIPE 
(HDPE)*

11 X.3.14.5.100.11 Tee Equal 90° dia. 225 mm  Bh 2.005.126,20     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.100.12 Tee Equal 90° dia. 250 mm  Bh 2.885.673,84     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.100.13 Tee Equal 90° dia. 280 mm  Bh 3.618.986,52     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.100.14 Tee Equal 90° dia. 315 mm  Bh 5.885.316,36     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.100.15 Tee Equal 90° dia. 355 mm  Bh 7.883.779,92     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.100.16 Tee Equal 90° dia. 400 mm  Bh 9.475.036,53     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.100.17 Tee Equal 90° dia. 450 mm  Bh 11.998.241,64    INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.100.18 Tee Equal 90° dia. 500 mm  Bh 17.013.766,77    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.100.19 Tee Equal 90° dia. 560 mm  Bh 22.260.150,03    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.100.20 Tee Equal 90° dia. 630 mm  Bh 32.866.732,74    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.100.21 Tee Equal 90° dia. 710 mm  Bh 47.680.819,53    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.100.22 Tee Equal 90° dia. 800 mm  Bh 68.079.782,19    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.100.23 Tee Equal 90° dia. 900 mm  Bh 100.512.094,38  INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.100.24 Tee Equal 90° dia. 1000 mm  Bh 141.793.858,74  INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.101. Tee Equal 90° PN 8 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.101.1 Tee Equal 90° dia. 50 mm  Bh 62.401,15          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.101.2 Tee Equal 90° dia. 63 mm  Bh 97.427,75          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.101.3 Tee Equal 90° dia. 75 mm  Bh 137.341,78        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.101.4 Tee Equal 90° dia. 90 mm  Bh 210.480,47        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.101.5 Tee Equal 90° dia. 110 mm  Bh 371.765,72        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.101.6 Tee Equal 90° dia. 125 mm  Bh 555.217,21        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.101.7 Tee Equal 90° dia. 140 mm  Bh 655.409,57        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.101.8 Tee Equal 90° dia. 160 mm  Bh 854.646,47        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.101.9 Tee Equal 90° dia. 180 mm  Bh 1.176.241,97     INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.101.10 Tee Equal 90° dia. 200 mm  Bh 1.302.792,45     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.101.11 Tee Equal 90° dia. 225 mm  Bh 1.647.455,04     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.101.12 Tee Equal 90° dia. 250 mm  Bh 2.369.764,98     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.101.13 Tee Equal 90° dia. 280 mm  Bh 2.969.132,79     INDOPIPE 
(HDPE)

UKURAN/TIPE



X - 92

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

14 X.3.14.5.101.14 Tee Equal 90° dia. 315 mm  Bh 4.828.560,66     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.101.15 Tee Equal 90° dia. 355 mm  Bh 6.469.822,26     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.101.16 Tee Equal 90° dia. 400 mm  Bh 7.774.468,05     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.101.17 Tee Equal 90° dia. 450 mm  Bh 9.835.956,90     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.101.18 Tee Equal 90° dia. 500 mm  Bh 13.958.770,38    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.101.19 Tee Equal 90° dia. 560 mm  Bh 18.260.736,15    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.101.20 Tee Equal 90° dia. 630 mm  Bh 26.953.452,06    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.101.21 Tee Equal 90° dia. 710 mm  Bh 39.107.116,20    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.101.22 Tee Equal 90° dia. 800 mm  Bh 55.835.714,94    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.101.23 Tee Equal 90° dia. 900 mm  Bh 82.424.023,83    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.101.24 Tee Equal 90° dia. 1000 mm  Bh 116.267.842,11  INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.102. Tee Equal 90°  PN 6,3 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.102.1 Tee Equal 90° dia. 50 mm  Bh 49.528,45          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.102.2 Tee Equal 90° dia. 63 mm  Bh 78.359,36          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.102.3 Tee Equal 90° dia. 75 mm  Bh 111.756,81        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.102.4 Tee Equal 90° dia. 90 mm  Bh 171.060,12        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.102.5 Tee Equal 90° dia. 110 mm  Bh 300.737,51        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.102.6 Tee Equal 90° dia. 125 mm  Bh 449.322,85        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.102.7 Tee Equal 90° dia. 140 mm  Bh 529.150,91        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.102.8 Tee Equal 90° dia. 160 mm  Bh 688.473,79        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.102.9 Tee Equal 90° dia. 180 mm  Bh 949.136,83        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.102.10 Tee Equal 90° dia. 200 mm  Bh 1.106.188,78     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.102.11 Tee Equal 90° dia. 225 mm  Bh 1.326.639,54     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.102.12 Tee Equal 90° dia. 250 mm  Bh 1.909.432,86     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.102.13 Tee Equal 90° dia. 280 mm  Bh 2.392.521,18     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.102.14 Tee Equal 90° dia. 315 mm  Bh 3.888.858,63     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.102.15 Tee Equal 90° dia. 355 mm  Bh 5.210.078,91     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.102.16 Tee Equal 90° dia. 400 mm  Bh 6.262.494,51     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.102.17 Tee Equal 90° dia. 450 mm  Bh 7.917.538,86     INDOPIPE 
(HDPE)
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18 X.3.14.5.102.18 Tee Equal 90° dia. 500 mm  Bh 11.236.565,82    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.102.19 Tee Equal 90° dia. 560 mm  Bh 14.698.335,15    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.102.20 Tee Equal 90° dia. 630 mm  Bh 21.691.127,73    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.102.21 Tee Equal 90° dia. 710 mm  Bh 31.469.853,96    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.102.22 Tee Equal 90° dia. 800 mm  Bh 44.931.952,68    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.102.23 Tee Equal 90° dia. 900 mm  Bh 66.322.968,36    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.102.24 Tee Equal 90° dia. 1000 mm  Bh 93.543.360,03    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.103. Stub Flange c/w Backing Ring (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.103.1 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 50 mm  Bh 208.851,32        INDOPIPE 

(HDPE)

2 X.3.14.5.103.2 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 63 mm  Bh 246.975,76        INDOPIPE 

(HDPE)

3 X.3.14.5.103.3 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 75 mm  Bh 266.685,94        INDOPIPE 

(HDPE)

4 X.3.14.5.103.4 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 90 mm  Bh 343.255,70        INDOPIPE 

(HDPE)

5 X.3.14.5.103.5 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 110 mm  Bh 530.780,05        INDOPIPE 

(HDPE)

6 X.3.14.5.103.6 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 125 mm  Bh 649.213,88        INDOPIPE 

(HDPE)

7 X.3.14.5.103.7 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 140 mm  Bh 839.330,05        INDOPIPE 

(HDPE)

8 X.3.14.5.103.8 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 160 mm  Bh 1.396.151,52     INDOPIPE 

(HDPE)*

9 X.3.14.5.103.9 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 180 mm  Bh 1.475.282,10     INDOPIPE 

(HDPE)

10 X.3.14.5.103.10 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 200 mm  Bh 1.973.384,82     INDOPIPE 

(HDPE)*

11 X.3.14.5.103.11 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 225 mm  Bh 1.973.384,82     INDOPIPE 

(HDPE)

12 X.3.14.5.103.12 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 250 mm  Bh 2.821.581,12     INDOPIPE 

(HDPE)

13 X.3.14.5.103.13 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 280 mm  Bh 2.589.327,12     INDOPIPE 

(HDPE)

14 X.3.14.5.103.14 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 315 mm  Bh 4.188.783,00     INDOPIPE 

(HDPE)

15 X.3.14.5.103.15 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 355 mm  Bh 4.860.149,55     INDOPIPE 

(HDPE)

16 X.3.14.5.103.16 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 400 mm  Bh 6.193.440,00     INDOPIPE 

(HDPE)

17 X.3.14.5.103.17 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 450 mm  Bh 8.688.152,94     INDOPIPE 

(HDPE)

18 X.3.14.5.103.18 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 500 mm  Bh 14.121.043,20    INDOPIPE 

(HDPE)

19 X.3.14.5.103.19 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 560 mm  Bh 15.282.313,20    INDOPIPE 

(HDPE)

20 X.3.14.5.103.20 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 630 mm  Bh 20.291.257,80    INDOPIPE 

(HDPE)

21 X.3.14.5.103.21 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 710 mm  Bh 22.296.384,00    INDOPIPE 

(HDPE)
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22 X.3.14.5.103.22 Stub Flange c/w Backing Ring 
dia. 800 mm  Bh 24.773.760,00    INDOPIPE 

(HDPE)
 

X.3.14.5.104. End Cap (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.104.1 End Cap dia. 50 mm  Bh 60.438,77          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.104.2 End Cap dia. 63 mm  Bh 95.798,60          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.104.3 End Cap dia. 75 mm  Bh 135.873,08        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.104.4 End Cap dia. 90 mm  Bh 195.497,28        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.104.5 End Cap dia. 110 mm  Bh 308.068,66        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.104.6 End Cap dia. 125 mm  Bh 397.832,03        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.104.7 End Cap dia. 140 mm  Bh 469.687,15        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.104.8 End Cap dia. 160 mm  Bh 613.372,72        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.104.9 End Cap dia. 180 mm  Bh 887.229,35        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.104.10 End Cap dia. 200 mm  Bh 1.034.506,44     INDOPIPE 
(HDPE)*

11 X.3.14.5.104.11 End Cap dia. 225 mm  Bh 1.244.259,75     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.104.12 End Cap dia. 250 mm  Bh 1.536.125,61     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.104.13 End Cap dia. 280 mm  Bh 2.248.066,23     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.104.14 End Cap dia. 315 mm  Bh 2.845.111,50     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.104.15 End Cap dia. 355 mm  Bh 4.336.334,67     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.104.16 End Cap dia. 400 mm  Bh 4.954.752,00     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.104.17 End Cap dia. 450 mm  Bh 6.270.858,00     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.104.18 End Cap dia. 500 mm  Bh 7.741.800,00     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.104.19 End Cap dia. 560 mm  Bh 9.711.313,92     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.104.20 End Cap dia. 630 mm  Bh 15.363.602,10    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.104.21 End Cap dia. 710 mm  Bh 19.513.206,90    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.104.22 End Cap dia. 800 mm  Bh 33.031.680,00    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.105. Reducer (Fitting Buttt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.105.1 Reducer uk. 63 x 50 mm  Bh 137.502,22        INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.105.2 Reducer uk. 75 x 50 mm  Bh 137.502,22        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.105.3 Reducer uk. 90 x 63 mm  Bh 275.004,44        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.105.4 Reducer uk. 90 x 75 mm  Bh 275.004,44        INDOPIPE 
(HDPE)
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5 X.3.14.5.105.5 Reducer uk. 110 x 75 mm  Bh 357.436,66        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.105.6 Reducer uk. 110 x 90 mm  Bh 357.436,66        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.105.7 Reducer uk. 125 x 90 mm  Bh 388.229,95        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.105.8 Reducer uk. 125 x 110 mm  Bh 388.229,95        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.105.9 Reducer uk. 140 x 110 mm  Bh 905.643,62        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.105.10 Reducer uk. 160 x 90 mm  Bh 977.486,40        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.105.11 Reducer uk. 160 x 110 mm  Bh 855.300,60        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.105.12 Reducer uk. 180 x 110 mm  Bh 977.486,40        INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.105.13 Reducer uk. 180 x 160 mm  Bh 977.486,40        INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.105.14 Reducer uk. 200 x 160 mm  Bh 1.221.858,00     INDOPIPE 
(HDPE)*

15 X.3.14.5.105.15 Reducer uk. 200 x 180 mm  Bh 1.221.858,00     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.105.16 Reducer uk. 225 x 160 mm  Bh 1.221.858,00     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.105.17 Reducer uk. 225 x 180 mm  Bh 1.221.858,00     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.105.18 Reducer uk. 250 x 160 mm  Bh 1.393.524,00     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.105.19 Reducer uk. 250 x 200 mm  Bh 1.393.524,00     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.105.20 Reducer uk. 250 x 225 mm  Bh 1.393.524,00     INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.105.21 Reducer uk. 280 x 200 mm  Bh 1.509.651,00     INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.105.22 Reducer uk. 280 x 250 mm  Bh 1.509.651,00     INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.105.23 Reducer uk. 315 x 280 mm  Bh 1.625.778,00     INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.105.24 Reducer uk. 315 x 250 mm  Bh 1.625.778,00     INDOPIPE 
(HDPE)

25 X.3.14.5.105.25 Reducer uk. 355 x 315 mm  Bh 2.351.653,86     INDOPIPE 
(HDPE)

26 X.3.14.5.105.26 Reducer uk. 355 x 250 mm  Bh 2.351.653,86     INDOPIPE 
(HDPE)

27 X.3.14.5.105.27 Reducer uk. 400 x 315 mm  Bh 3.284.845,74     INDOPIPE 
(HDPE)

28 X.3.14.5.105.28 Reducer uk. 400 x 355 mm  Bh 3.284.845,74     INDOPIPE 
(HDPE)

29 X.3.14.5.105.29 Reducer uk. 450 x 315 mm  Bh 5.375.131,74     INDOPIPE 
(HDPE)

30 X.3.14.5.105.30 Reducer uk. 450 x 355 mm  Bh 5.375.131,74     INDOPIPE 
(HDPE)

31 X.3.14.5.105.31 Reducer uk. 450 x 400 mm  Bh 5.375.131,74     INDOPIPE 
(HDPE)

32 X.3.14.5.105.32 Reducer uk. 500 x 355 mm  Bh 7.166.736,75     INDOPIPE 
(HDPE)

33 X.3.14.5.105.33 Reducer uk. 500 x 400 mm  Bh 7.166.736,75     INDOPIPE 
(HDPE)
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34 X.3.14.5.105.34 Reducer uk. 500 x 450 mm  Bh 7.166.736,75     INDOPIPE 
(HDPE)

35 X.3.14.5.105.35 Reducer uk. 560 x 500 mm  Bh 8.958.505,98     INDOPIPE 
(HDPE)

36 X.3.14.5.105.36 Reducer uk. 560 x 450 mm  Bh 8.958.505,98     INDOPIPE 
(HDPE)

37 X.3.14.5.105.37 Reducer uk. 560 x 400 mm  Bh 8.958.505,98     INDOPIPE 
(HDPE)

38 X.3.14.5.105.38 Reducer uk. 630 x 560 mm  Bh 11.048.791,98    INDOPIPE 
(HDPE)

39 X.3.14.5.105.39 Reducer uk. 630 x 500 mm  Bh 11.048.791,98    INDOPIPE 
(HDPE)

40 X.3.14.5.105.40 Reducer uk. 630 x 450 mm  Bh 11.048.791,98    INDOPIPE 
(HDPE)

41 X.3.14.5.105.41 Reducer uk. 630 x 400 mm  Bh 11.048.791,98    INDOPIPE 
(HDPE)

42 X.3.14.5.105.42 Reducer uk. 710 x 630 mm  Bh 11.944.518,24    INDOPIPE 
(HDPE)

43 X.3.14.5.105.43 Reducer uk. 710 x 560 mm  Bh 11.944.518,24    INDOPIPE 
(HDPE)

44 X.3.14.5.105.44 Reducer uk. 710 x 500 mm  Bh 11.944.518,24    INDOPIPE 
(HDPE)

45 X.3.14.5.105.45 Reducer uk. 710 x 450 mm  Bh 11.944.518,24    INDOPIPE 
(HDPE)

46 X.3.14.5.105.46 Reducer uk. 800 x 710 mm  Bh 13.736.275,74    INDOPIPE 
(HDPE)

47 X.3.14.5.105.47 Reducer uk. 800 x 630 mm  Bh 13.736.275,74    INDOPIPE 
(HDPE)

48 X.3.14.5.105.48 Reducer uk. 800 x 560 mm  Bh 13.736.275,74    INDOPIPE 
(HDPE)

49 X.3.14.5.105.49 Reducer uk. 800 x 500 mm  Bh 13.736.275,74    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.106. Elbow 45°  PN 16 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.106.1 Elbow 45° dia. 50 mm  Bh 64.511,63          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.106.2 Elbow 45° dia. 63 mm  Bh 101.661,05        INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.106.3 Elbow 45° dia. 75 mm  Bh 141.735,53        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.106.4 Elbow 45° dia. 90 mm  Bh 225.796,89        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.106.5 Elbow 45° dia. 110 mm  Bh 400.275,74        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.106.6 Elbow 45° dia. 125 mm  Bh 519.696,94        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.106.7 Elbow 45° dia. 140 mm  Bh 609.793,54        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.106.8 Elbow 45° dia. 160 mm  Bh 800.563,83        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.106.9 Elbow 45° dia. 180 mm  Bh 1.156.531,79     INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.106.10 Elbow 45° dia. 200 mm  Bh 1.279.567,05     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.106.11 Elbow 45° dia. 225 mm  Bh 1.618.962,87     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.106.12 Elbow 45° dia. 250 mm  Bh 2.489.762,88     INDOPIPE 
(HDPE)
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13 X.3.14.5.106.13 Elbow 45° dia. 280 mm  Bh 3.273.233,04     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.106.14 Elbow 45° dia. 315 mm  Bh 4.741.700,01     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.106.15 Elbow 45° dia. 355 mm  Bh 6.269.004,66     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.106.16 Elbow 45° dia. 400 mm  Bh 7.449.218,61     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.106.17 Elbow 45° dia. 450 mm  Bh 9.434.720,52     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.106.18 Elbow 45° dia. 500 mm  Bh 13.432.175,49    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.107. Elbow 45°  PN 12,5 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.107.1 Elbow 45° dia. 50 mm  Bh 55.711,79          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.107.2 Elbow 45° dia. 63 mm  Bh 86.998,76          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.107.3 Elbow 45° dia. 75 mm  Bh 123.160,82        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.107.4 Elbow 45° dia. 90 mm  Bh 194.682,71        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.107.5 Elbow 45° dia. 110 mm  Bh 346.513,99        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.107.6 Elbow 45° dia. 125 mm  Bh 446.545,90        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.107.7 Elbow 45° dia. 140 mm  Bh 526.534,40        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.107.8 Elbow 45° dia. 160 mm  Bh 685.869,62        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.107.9 Elbow 45° dia. 180 mm  Bh 990.840,44        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.107.10 Elbow 45° dia. 200 mm  Bh 1.154.742,20     INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.107.11 Elbow 45° dia. 225 mm  Bh 1.388.573,94     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.107.12 Elbow 45° dia. 250 mm  Bh 2.141.381,88     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.107.13 Elbow 45° dia. 280 mm  Bh 2.683.307,88     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.107.14 Elbow 45° dia. 315 mm  Bh 4.074.661,83     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.107.15 Elbow 45° dia. 355 mm  Bh 5.386.439,46     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.107.16 Elbow 45° dia. 400 mm  Bh 6.398.503,86     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.107.17 Elbow 45° dia. 450 mm  Bh 8.095.952,16     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.107.18 Elbow 45° dia. 500 mm  Bh 11.527.927,29    INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.107.19 Elbow 45° dia. 560 mm  Bh 15.420.175,89    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.107.20 Elbow 45° dia. 630 mm  Bh 21.950.513,22    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.107.21 Elbow 45° dia. 710 mm  Bh 32.515.231,56    INDOPIPE 
(HDPE)
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X.3.14.5.108. Elbow 45°  PN 10 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.108.1 Elbow 45° dia. 50 mm  Bh 45.936,92          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.108.2 Elbow 45° dia. 63 mm  Bh 72.336,46          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.108.3 Elbow 45° dia. 75 mm  Bh 101.661,05        INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.108.4 Elbow 45° dia. 90 mm  Bh 161.285,26        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.108.5 Elbow 45° dia. 110 mm  Bh 286.235,66        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.108.6 Elbow 45° dia. 125 mm  Bh 368.346,99        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.108.7 Elbow 45° dia. 140 mm  Bh 434.821,00        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.108.8 Elbow 45° dia. 160 mm  Bh 567.596,24        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.108.9 Elbow 45° dia. 180 mm  Bh 818.484,41        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.108.10 Elbow 45° dia. 200 mm  Bh 954.024,26        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.108.11 Elbow 45° dia. 225 mm  Bh 1.205.566,56     INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.108.12 Elbow 45° dia. 250 mm  Bh 1.766.678,76     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.108.13 Elbow 45° dia. 280 mm  Bh 2.215.703,16     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.108.14 Elbow 45° dia. 315 mm  Bh 3.363.037,92     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.108.15 Elbow 45° dia. 355 mm  Bh 4.445.810,76     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.108.16 Elbow 45° dia. 400 mm  Bh 5.278.945,74     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.108.17 Elbow 45° dia. 450 mm  Bh 6.684.739,32     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.108.18 Elbow 45° dia. 500 mm  Bh 9.510.801,30     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.108.19 Elbow 45° dia. 560 mm  Bh 12.720.082,38    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.108.20 Elbow 45° dia. 630 mm  Bh 18.110.240,25    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.108.21 Elbow 45° dia. 710 mm  Bh 26.820.457,32    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.108.22 Elbow 45° dia. 800 mm  Bh 38.902.732,68    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.108.23 Elbow 45° dia. 900 mm  Bh 57.435.487,53    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.108.24 Elbow 45° dia. 1000 mm  Bh 86.089.120,98    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.109. Elbow 45°  PN 8 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.109.1 Elbow 45° dia. 50 mm  Bh 38.124,44          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.109.2 Elbow 45° dia. 63 mm  Bh 59.624,20          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.109.3 Elbow 45° dia. 75 mm  Bh 84.061,36          INDOPIPE 
(HDPE)
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4 X.3.14.5.109.4 Elbow 45° dia. 90 mm  Bh 132.281,56        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.109.5 Elbow 45° dia. 110 mm  Bh 234.917,63        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.109.6 Elbow 45° dia. 125 mm  Bh 302.860,34        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.109.7 Elbow 45° dia. 140 mm  Bh 357.436,66        INDOPIPE 
(HDPE)

8 X.3.14.5.109.8 Elbow 45° dia. 160 mm  Bh 466.095,63        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.109.9 Elbow 45° dia. 180 mm  Bh 672.182,35        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.109.10 Elbow 45° dia. 200 mm  Bh 783.297,37        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.109.11 Elbow 45° dia. 225 mm  Bh 990.519,55        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.109.12 Elbow 45° dia. 250 mm  Bh 1.450.813,32     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.109.13 Elbow 45° dia. 280 mm  Bh 1.817.774,64     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.109.14 Elbow 45° dia. 315 mm  Bh 2.759.177,52     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.109.15 Elbow 45° dia. 355 mm  Bh 3.648.405,36     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.109.16 Elbow 45° dia. 400 mm  Bh 4.331.490,18     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.109.17 Elbow 45° dia. 450 mm  Bh 5.480.033,13     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.109.18 Elbow 45° dia. 500 mm  Bh 7.803.042,33     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.109.19 Elbow 45° dia. 560 mm  Bh 10.434.703,02    INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.109.20 Elbow 45° dia. 630 mm  Bh 14.851.904,31    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.109.21 Elbow 45° dia. 710 mm  Bh 21.997.749,93    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.109.22 Elbow 45° dia. 800 mm  Bh 31.906.127,85    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.109.23 Elbow 45° dia. 900 mm  Bh 47.099.433,81    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.109.24 Elbow 45° dia. 1000 mm  Bh 70.591.186,92    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.110. Elbow 45°  PN 6,3 (Butt Fusion PE 100)

1 X.3.14.5.110.1 Elbow 45° dia. 50 mm Bh 30.299,61          INDOPIPE 
(HDPE)

2 X.3.14.5.110.2 Elbow 45° dia. 63 mm  Bh 47.899,30          INDOPIPE 
(HDPE)

3 X.3.14.5.110.3 Elbow 45° dia. 75 mm  Bh 68.424,05          INDOPIPE 
(HDPE)

4 X.3.14.5.110.4 Elbow 45° dia. 90 mm  Bh 107.523,50        INDOPIPE 
(HDPE)

5 X.3.14.5.110.5 Elbow 45° dia. 110 mm  Bh 189.955,72        INDOPIPE 
(HDPE)

6 X.3.14.5.110.6 Elbow 45° dia. 125 mm  Bh 245.186,17        INDOPIPE 
(HDPE)

7 X.3.14.5.110.7 Elbow 45° dia. 140 mm  Bh 288.679,38        INDOPIPE 
(HDPE)
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8 X.3.14.5.110.8 Elbow 45° dia. 160 mm  Bh 375.678,14        INDOPIPE 
(HDPE)

9 X.3.14.5.110.9 Elbow 45° dia. 180 mm  Bh 542.344,51        INDOPIPE 
(HDPE)

10 X.3.14.5.110.10 Elbow 45° dia. 200 mm  Bh 632.107,87        INDOPIPE 
(HDPE)

11 X.3.14.5.110.11 Elbow 45° dia. 225 mm  Bh 797.626,43        INDOPIPE 
(HDPE)

12 X.3.14.5.110.12 Elbow 45° dia. 250 mm  Bh 1.230.003,72     INDOPIPE 
(HDPE)

13 X.3.14.5.110.13 Elbow 45° dia. 280 mm  Bh 1.464.748,56     INDOPIPE 
(HDPE)

14 X.3.14.5.110.14 Elbow 45° dia. 315 mm  Bh 2.222.201,58     INDOPIPE 
(HDPE)

15 X.3.14.5.110.15 Elbow 45° dia. 355 mm  Bh 2.938.013,10     INDOPIPE 
(HDPE)

16 X.3.14.5.110.16 Elbow 45° dia. 400 mm  Bh 3.489.100,23     INDOPIPE 
(HDPE)

17 X.3.14.5.110.17 Elbow 45° dia. 450 mm  Bh 4.411.195,53     INDOPIPE 
(HDPE)

18 X.3.14.5.110.18 Elbow 45° dia. 500 mm  Bh 6.281.309,43     INDOPIPE 
(HDPE)

19 X.3.14.5.110.19 Elbow 45° dia. 560 mm  Bh 8.399.043,63     INDOPIPE 
(HDPE)

20 X.3.14.5.110.20 Elbow 45° dia. 630 mm  Bh 11.952.260,04    INDOPIPE 
(HDPE)

21 X.3.14.5.110.21 Elbow 45° dia. 710 mm  Bh 17.701.801,65    INDOPIPE 
(HDPE)

22 X.3.14.5.110.22 Elbow 45° dia. 800 mm  Bh 25.675.398,18    INDOPIPE 
(HDPE)

23 X.3.14.5.110.23 Elbow 45° dia. 900 mm  Bh 37.898.832,36    INDOPIPE 
(HDPE)

24 X.3.14.5.110.24 Elbow 45° dia. 1000 mm  Bh 56.794.184,97    INDOPIPE 
(HDPE)

 
X.3.14.5.111. Air Valve  

1 X.3.14.5.111.1 Air Valve ø 3/4" AVK (Series 
701/20)  Bh 4.604.304,81     AVK

2 X.3.14.5.111.2 Air Valve AVK ø 1/2" For Water 
AVK  Bh 3.754.279,40     AVK

3 X.3.14.5.111.3 Air Valve ø 1/2" AVK (Series 
701/20)  Bh 3.754.279,40     AVK

4 X.3.14.5.111.4 Air Valve ø 1 1/2" AVK (Series 
701/20)  Bh 8.429.419,13     AVK

5 X.3.14.5.111.5 Air Valve ø 3/4" CI Merk Tozen  Bh 1.204.203,19     CASH IRON 
(CI)

6 X.3.14.5.111.6 Air Valve ø 1" For Water Suppl 
(Series 701/20) CI  Bh 5.312.659,31     CASH IRON 

(CI)

7 X.3.14.5.111.7 Air Valve ø 1/2" (Linflow)  Bh 87.095,25          CASH IRON 
(CI)

8 X.3.14.5.111.8 Air Valve Flend ø 3"  Bh 5.213.489,36     CASH IRON 
(CI)

 
X.3.14.5.112. Gate Valve  

1 X.3.14.5.112.1 Gate Valve ø 1 1/2" Kitz (Stop 
Kran ø 1 1/2")  Bh 321.143,94        KITZ

2 X.3.14.5.112.2 Gate Valve ø 2" Kitz Asli Japan  Bh 2.567.136,00     KITZ
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3 X.3.14.5.112.3 Gate Valve ø 3" Kitz Asli Japan  Bh 3.712.800,00     KITZ

4 X.3.14.5.112.4 Gate Valve Kitz ø 4" (100 mm) 
Japan  Bh 4.492.488,00     KITZ

5 X.3.14.5.112.5 Gate Valve ø 8" Kitz Asli Japan  Bh 10.129.469,94    KITZ

6 X.3.14.5.112.6 Gate Valve ø 2" Merk AVK  Bh 4.341.363,25     AVK
7 X.3.14.5.112.7 Gate Valve ø 3" Merk AVK  Bh 4.867.387,45     AVK
8 X.3.14.5.112.8 Gate Valve ø 4" Merk AVK  Bh 6.005.996,07     AVK
9 X.3.14.5.112.9 Gate Valve ø 6" Merk AVK  Bh 10.140.944,61    AVK*

10 X.3.14.5.112.10 Gate Valve ø 8" Merk AVK  Bh 14.848.526,78    AVK
11 X.3.14.5.112.11 Gate Valve ø 10" AVK  Bh 20.907.791,99    AVK
12 X.3.14.5.112.12 Gate Valve ø 12" AVK  Bh 33.226.076,33    AVK

13 X.3.14.5.112.13 Gate Valve Kitz ø 12" (300 mm)  Bh 20.864.259,94    AVK

14 X.3.14.5.112.14 Gate Valve ø 16" AVK (400 
mm)  Bh 77.372.145,61    AVK

15 X.3.14.5.112.15 Gate Valve ø 20" AVK + by 
pass  Bh 147.337.736,83  AVK

16 X.3.14.5.112.16 Gate Valve ø 24" AVK + by 
pass  Bh 166.463.308,44  AVK

17 X.3.14.5.112.17 Gate Valve ø 28" AVK + by 
pass  Bh 290.425.346,64  AVK

 
X.3.14.5.113. Giboult Joint  

1 X.3.14.5.113.1 Giboult Joint ø 6" For PVC  Bh 1.104.466,77     CI
2 X.3.14.5.113.2 Giboult Joint ø 8" CI For PVC  Bh 1.115.658,21     CI
3 X.3.14.5.113.3 Giboult Joint ø 10" For PVC  Bh 1.435.480,92     CI
4 X.3.14.5.113.4 Giboult Joint ø 12" For PVC  Bh 1.710.675,78     CI

5 X.3.14.5.113.5 Giboult Joint ø 12" For Steel to 
PVC  Bh 1.955.058,64     CI

6 X.3.14.5.113.6 Giboult Joint 3" Ci  Bh 383.805,60        CI
7 X.3.14.5.113.7 Giboult Joint 4" Ci  Bh 532.627,63        CI
8 X.3.14.5.113.8 Giboult Joint 6" For PE  Bh 974.668,28        HDPE*

 
X.3.14.5.114. Knee  

1 X.3.14.5.114.1 Knee EGA ø 1/2"  Bh 974.668,28        HDPE
2 X.3.14.5.114.2 Knee ø 1/2" Glv CI  Bh 6.892,55            GALVANIS
3 X.3.14.5.114.3 Knee ø 1 1/2" Glv  Bh 27.414,18          GALVANIS
4 X.3.14.5.114.4 Knee ø 1" Glv  Bh 21.148,02          GALVANIS
5 X.3.14.5.114.5 Knee ø 2" Glv  Bh 59.528,58          GALVANIS
6 X.3.14.5.114.6 Knee PVC ø 1/2" Drat Dalam  Bh 3.838,06            PVC
7 X.3.14.5.114.7 Knee PVC ø 3/4" Biasa  Bh 4.700,21            PVC
8 X.3.14.5.114.8 Knee PVC ø 1" Biasa  Bh 4.700,21            PVC
9 X.3.14.5.114.9 Knee PVC ø 1 1/2" Biasa  Bh 14.881,85          PVC

10 X.3.14.5.114.10 Knee PVC ø 2" Biasa  Bh 16.057,20          PVC
11 X.3.14.5.114.11 Knee ø 3" Biasa  Bh 31.330,83          PVC
12 X.3.14.5.114.12 Knee PVC ø 3/4" Tebal  Bh 11.748,77          PVC
13 X.3.14.5.114.13 Knee PVC ø 1" Tebal  Bh 11.748,77          PVC
14 X.3.14.5.114.14 Knee PVC ø 2" Sii  Bh 43.785,74          SII
15 X.3.14.5.114.15 Knee PVC ø 3" Sii  Bh 140.519,54        SII
16 X.3.14.5.114.16 Knee PVC ø 4" Sii  Bh 187.830,14        SII
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17 X.3.14.5.114.17 Knee PVC ø 6" Sii Maspion  Bh 438.056,85        MASPION
18 X.3.14.5.114.18 Knee PVC ø 6" AW  Bh 356.704,61        PVC
19 X.3.14.5.114.19 Knee PVC ø 6" Tipis  Bh 86.160,37          PVC

20 X.3.14.5.114.20 Knee Stainless Steel ø 3/4" 
Biasa  Bh 368.140,19        STEEL

21 X.3.14.5.114.21 Knee Stainless Steel ø 3/4" 
Freser 1500  Bh 368.140,19        STEEL

22 X.3.14.5.114.22 Knee Stainless Tebal ø 3/4" 
(3000 PSA)  Bh 626.621,29        STEEL

23 X.3.14.5.114.23 Knee ø 1" Stainless Steel tebal  Bh 626.621,29        STEEL

24 X.3.14.5.114.24 Knee Stainless ø 1" s 304  Bh 87.584,39          STEEL
25 X.3.14.5.114.25 Knee Stainless ø 1" s 306  Bh 87.584,39          STEEL

26 X.3.14.5.114.26 Knee Stainless ø 3" 900 Sch 40  Bh 548.294,22        STEEL

27 X.3.14.5.114.27 Knee ø 3" seed 40 Stainless  Bh 791.109,91        STEEL
 

X.3.14.5.115. Klam Sadle  

1 X.3.14.5.115.1 Klam Sadle PVC ø 3" - 1/2" 
Maspion  Bh 78.063,15          MASPION

2 X.3.14.5.115.2 Klam Sadle PVC ø 2" - 1/2" SII  Bh 69.711,39          SII

3 X.3.14.5.115.3 Klam Sadle PVC ø 3" - 1/2" SII  Bh 85.376,81          SII

4 X.3.14.5.115.4 Klam Sadle PVC ø 4" - 1/2" SII  Bh 101.042,22        SII

 
X.3.14.5.116. Nepel  

1 X.3.14.5.116.1 Nepel Drat ø 1/2" Stainless  Bh 40.730,08          GALVANIS
2 X.3.14.5.116.2 Nepel Glv 1/2"  Bh 6.551,21            GALVANIS
3 X.3.14.5.116.3 Nepel Glv 1"  Bh 11.748,77          GALVANIS
4 X.3.14.5.116.4 Nepel Glv 1 1/2"  Bh 27.414,18          GALVANIS
5 X.3.14.5.116.5 Nepel Socket ø 1/2" PVC  Bh 4.700,21            PVC
6 X.3.14.5.116.6 Nepel Socket ø 3/4" PVC  Bh 7.049,73            PVC
7 X.3.14.5.116.7 Nepel Socket ø 1" PVC  Bh 7.833,29            PVC

8 X.3.14.5.116.8 Nepel Socket ø 1 1/2" PVC 
biasa  Bh 18.406,72          PVC

9 X.3.14.5.116.9 Nepel Socket ø 2" PVC biasa  Bh 21.931,58          PVC
10 X.3.14.5.116.10 Nepel Socket ø 3" PVC biasa  Bh 35.247,48          PVC
11 X.3.14.5.116.11 Nepel Socket ø 4" PVC biasa  Bh 50.912,89          PVC

 
X.3.14.5.117. Double Neple  

1 X.3.14.5.117.1 Double Neple ø 1/2" Glv  Bh 11.748,77          GALVANIS
2 X.3.14.5.117.2 Double Neple ø 3/4" Glv  Bh 14.193,30          GALVANIS
3 X.3.14.5.117.3 Double Neple ø 1" Glv  Bh 19.582,06          GALVANIS
4 X.3.14.5.117.4 Double Neple ø 1 1/2" Glv  Bh 21.931,58          GALVANIS
5 X.3.14.5.117.5 Double Neple ø 1 1/2" Glv  Bh 25.848,23          GALVANIS
6 X.3.14.5.117.6 Double Neple ø 2" Glv  Bh 50.129,33          GALVANIS
7 X.3.14.5.117.7 Double Neple ø 1/2" PVC  Bh 4.700,21            PVC
8 X.3.14.5.117.8 Double Neple ø 1" PVC  Bh 9.791,03            PVC

9 X.3.14.5.117.9 Double Neple ø 1/4" Kuningan  Bh 21.931,58          KUNINGAN, 
STEEL

UKURAN/TIPE



X - 103

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

10 X.3.14.5.117.10 Double Neple ø 1/2" Kuningan  Bh 28.197,75          KUNINGAN, 
STEEL

11 X.3.14.5.117.11 Double Neple ø 1/2" Stainless 
Steel  Bh 40.730,08          KUNINGAN, 

STEEL

12 X.3.14.5.117.12 Double Neple ø 1 1/2" Baja 
3000  Bh 297.645,23        KUNINGAN, 

STEEL
 

X.3.14.5.118. Reducer  

1 X.3.14.5.118.1 Reducer ø 500 MM - ø 250 MM 
Steel  Bh 24.388.645,94    STEEL, 

KUNINGAN

2 X.3.14.5.118.2 Reducer 3/8" x 1/4 Kuningan  Bh 65.794,74          STEEL, 
KUNINGAN

3 X.3.14.5.118.3 Reducer/Gushing 1/2" - 1/4" 
Kuningan  Bh 20.365,63          STEEL, 

KUNINGAN

4 X.3.14.5.118.4 Reducer Copling ø 2 1/2 - 1 1/2" 
Kuningan Fazino  Bh 1.187.300,40     STEEL, 

KUNINGAN

5 X.3.14.5.118.5 Reducer Copling ø 4" - 2" AW 
Biasa Lem  Bh 28.981,31          STEEL, 

KUNINGAN

6 X.3.14.5.118.6 Reducer Copling ø 4" - 3" AW 
Biasa Lem  Bh 66.578,31          STEEL, 

KUNINGAN

7 X.3.14.5.118.7 Reducer ø 6" - 3" Steel  Bh 509.130,09        STEEL, 
KUNINGAN

8 X.3.14.5.118.8 Reducer ø 6" - 4" Sc.40  Bh 422.969,72        STEEL, 
KUNINGAN

9 X.3.14.5.118.9 Reducer ø 6" - 5" Sc.40  Bh 422.969,72        STEEL, 
KUNINGAN

10 X.3.14.5.118.10 Reducer ø 8" - 6" Sc.40  Bh 524.795,51        STEEL, 
KUNINGAN

11 X.3.14.5.118.11 Reducer ø 8" - 6" Steel Flend  Bh 1.522.961,92     STEEL, 
KUNINGAN

12 X.3.14.5.118.12 Reducer ø 10" - 8" Steel Flend  Bh 1.700.050,81     STEEL, 
KUNINGAN

13 X.3.14.5.118.13 Reducer ø 16" - 10" Steel Sc.40  Bh 3.991.577,18     STEEL, 
KUNINGAN

14 X.3.14.5.118.14 Reducer ø 3/4" x 1/2" Glv  Bh 7.049,73            GALVANIS
15 X.3.14.5.118.15 Reducer 2 x 1 1/2" Glv  Bh 50.129,33          GALVANIS
16 X.3.14.5.118.16 Reducer 3 x 1 1/2" Glv  Bh 122.191,41        GALVANIS
17 X.3.14.5.118.17 Reducer 2 x 1 1/2 Glv  Bh 50.129,33          GALVANIS

18 X.3.14.5.118.18 Reducer ø 1" x 1/2" Biasa PVC  Bh 9.399,25            PVC

19 X.3.14.5.118.19 Reducer 1 - 3/4" PVC  Bh 11.748,77          PVC
20 X.3.14.5.118.20 Reducer ø 1 1/2" x 1/2" PVC  Bh 10.966,38          PVC
21 X.3.14.5.118.21 Reducer ø 1 1/2" x 1" PVC  Bh 15.665,42          PVC

22 X.3.14.5.118.22 Reducer ø 2" - 1/2" RR SII PVC  Bh 59.491,04          PVC

23 X.3.14.5.118.23 Reducer ø 2" - 1" RR SII PVC  Bh 17.623,15          PVC
24 X.3.14.5.118.24 Reducer ø 3" - 2" RR SII PVC  Bh 95.559,62          PVC
25 X.3.14.5.118.25 Reducer ø 4" - 2" RR SII PVC  Bh 161.668,73        PVC
26 X.3.14.5.118.26 Reducer ø 4" - 3" RR SII PVC  Bh 181.093,61        PVC
27 X.3.14.5.118.27 Reducer ø 6" - 4" RR SII PVC  Bh 320.829,58        PVC
28 X.3.14.5.118.28 Reducer ø 8" - 4" RR SII PVC  Bh 806.775,32        PVC

29 X.3.14.5.118.29 Reducer ø 10" - 8" RR SII PVC  Bh 1.000.635,86     PVC

30 X.3.14.5.118.30 Reducer ø 12" - 10" RR SII PVC  Bh 1.484.002,98     PVC
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31 X.3.14.5.118.31 Reducer ø 3/4" - 1/2" PVC  Bh 6.266,17            PVC
32 X.3.14.5.118.32 Reducer ø 2" - 1/2" lem PVC  Bh 21.148,02          PVC
33 X.3.14.5.118.33 Reducer ø 6" - 3" PVC RS SII  Bh 249.630,82        PVC
34 X.3.14.5.118.34 Reducer ø 8" - 6" PVC RS SII  Bh 649.336,44        PVC

35 X.3.14.5.118.35 Reducer ø 3" - 2" PVC Maspion 
RR SNI 12,5  Bh 100.643,40        MASPION 

(PVC)

36 X.3.14.5.118.36 Reducer ø 8" - 3" PVC Maspion  Bh 797.376,08        MASPION 
(PVC)

37 X.3.14.5.118.37 Reducer ø 8" - 6" PVC Maspion 
RR SNI 12,5  Bh 1.096.755,00     MASPION 

(PVC)

38 X.3.14.5.118.38 Reducer ø 12" - 10" PVC 
Maspion  Bh 4.816.810,63     MASPION 

(PVC)
 

X.3.14.5.119. Elbow Las 45°  

1 X.3.14.5.119.1 Elbow Las ø 2" - 45° Sc.40  Bh 27.418,88          MASPION 
(PVC)

2 X.3.14.5.119.2 Elbow Las ø 3" - 45° Sc.40  Bh 74.837,40          MASPION 
(PVC)

3 X.3.14.5.119.3 Elbow Las ø 4" - 45° Sc.40  Bh 137.094,38        MASPION 
(PVC)

4 X.3.14.5.119.4 Elbow Las ø 6" - 45° Sc.40  Bh 354.832,50        MASPION 
(PVC)

5 X.3.14.5.119.5 Elbow Las ø 8" - 45° Sc.40  Bh 645.150,00        MASPION 
(PVC)

6 X.3.14.5.119.6 Elbow Las ø 10" - 45° Sc.40  Bh 1.137.708,00     MASPION 
(PVC)

7 X.3.14.5.119.7 Elbow Las ø 16" - 45° Sc.80 
(400 mm )  Bh 14.762.107,65    MASPION 

(PVC)
8 X.3.14.5.119.8 Elbow Galv Medium ø 6" - 45°  Bh 499.730,84        GALVANIS

9 X.3.14.5.119.9 Elbow Galv Medium ø 12" - 45°  Bh 1.367.124,03     GALVANIS

10 X.3.14.5.119.10 Elbow Galv Medium ø 12" - 45°  Bh 3.796.780,35     GALVANIS

 
X.3.14.5.120. Elbow Las 90°  

1 X.3.14.5.120.1 Elbow Las ø 1/2" - 90° Sc.40  Bh 32.257,50          GALVANIS
2 X.3.14.5.120.2 Elbow Las ø 3/4" - 90° Sc.40  Bh 32.257,50          GALVANIS
3 X.3.14.5.120.3 Elbow Las ø 2" - 90° Sc.40  Bh 58.746,19          GALVANIS

4 X.3.14.5.120.4 Elbow Las ø 3" - 90°Stainless 
Steel  Bh 822.440,74        GALVANIS

5 X.3.14.5.120.5 Elbow Las ø 3" - 90° Sc.40  Bh 125.324,49        GALVANIS
6 X.3.14.5.120.6 Elbow Las ø 4" - 90° Sc.40  Bh 178.061,40        GALVANIS
7 X.3.14.5.120.7 Elbow Las ø 4" - 90° Sc.40  Bh 236.549,53        GALVANIS

8 X.3.14.5.120.8 Elbow Las Stainless Steel ø 4" - 
90°  Bh 2.125.063,51     GALVANIS

9 X.3.14.5.120.9 Elbow Las ø 6" - 90°  Bh 571.791,75        GALVANIS
10 X.3.14.5.120.10 Elbow Las ø 8" - 90° Sc.40  Bh 814.607,45        GALVANIS
11 X.3.14.5.120.11 Elbow Las ø 10" - 90° Sc.40  Bh 1.375.459,80     GALVANIS
12 X.3.14.5.120.12 Elbow Las ø 10" - 90° Sc.40  Bh 1.452.127,00     GALVANIS
13 X.3.14.5.120.13 Elbow Las ø 12" - 90° Sc.40  Bh 2.606.744,15     GALVANIS
14 X.3.14.5.120.14 Elbow Las ø 16" - 90° Sc.40  Bh 7.688.337,88     GALVANIS

15 X.3.14.5.120.15 Elbow Las ø 16" - 90° Sc.40 
(400 mm)  Bh 9.286.527,49     GALVANIS

16 X.3.14.5.120.16 Elbow Las ø 4" - 90° Sc.80  Bh 462.132,68        GALVANIS
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17 X.3.14.5.120.17 Elbow Las ø 4" - 90° Sc.80  Bh 462.132,68        GALVANIS
18 X.3.14.5.120.18 Elbow Las ø 12" - 90° Sc.80  Bh 5.865.174,87     GALVANIS
19 X.3.14.5.120.19 Elbow Las ø 16" - 90° Sc.80  Bh 14.762.107,65    GALVANIS

20 X.3.14.5.120.20 Elbow Galvanis Medium ø 12" - 
90°  Bh 1.598.047,46     GALVANIS

 
X.3.14.5.121. Tee  

1 X.3.14.5.121.1 Tee ø 3" - 1 1/2" PVC AW 
Super  Bh 469.965,97        GALVANIS

2 X.3.14.5.121.2 Tee AW ø 4" - 4" PVC  Bh 133.156,61        GALVANIS

3 X.3.14.5.121.3 Tee ø 1/2" - 1/2" Bahan 
Kuningan  Bh 18.798,50          GALVANIS

4 X.3.14.5.121.4 Tee All Flend ø 4" - 4" Ci  Bh 822.440,74        GALVANIS
5 X.3.14.5.121.5 Tee BDS EGA 3c  Bh 12.219,14          GALVANIS
6 X.3.14.5.121.6 Tee Coupling ø 1/2" HDPE  Bh 22.980,24          GALVANIS
7 X.3.14.5.121.7 Tee Cubbing 6 mm  Bh 43.863,16          GALVANIS
8 X.3.14.5.121.8 Tee ø 1" - 1" Karbon Steel  Bh 39.164,12          GALVANIS
9 X.3.14.5.121.9 Tee ø 1/2" - 1/2" PVC  Bh 5.326,59            GALVANIS

10 X.3.14.5.121.10 Tee ø 1 1/2" - 1 1/2" Tebal PVC  Bh 21.931,58          GALVANIS

11 X.3.14.5.121.11 Tee ø 2" - 2" Biasa  Bh 26.631,79          GALVANIS
12 X.3.14.5.121.12 Tee ø 3" - 1 1/2" Biasa  Bh 28.589,53          GALVANIS
13 X.3.14.5.121.13 Tee ø 3" - 2" Lem Biasa  Bh 34.178,87          GALVANIS
14 X.3.14.5.121.14 Tee ø 3" - 3" Lem Biasa  Bh 58.746,19          GALVANIS
15 X.3.14.5.121.15 Tee Dos EGA 3c  Bh 14.099,46          GALVANIS
16 X.3.14.5.121.16 Tee ø 8" - 3" PVC RR SII  Bh 2.054.228,59     GALVANIS
17 X.3.14.5.121.17 Tee ø 8" - 6" PVC RR SNI  Bh 2.275.416,00     GALVANIS
18 X.3.14.5.121.18 Tee ø 1/2" - ø 1/2" Glv  Bh 9.826,22            GALVANIS
19 X.3.14.5.121.19 Tee ø 1" - ø 1" Glv  Bh 17.232,54          GALVANIS
20 X.3.14.5.121.20 Tee ø 1" - ø 1" Galvanis  Bh 14.193,30          GALVANIS

21 X.3.14.5.121.21 Tee ø 1 1/2" - ø 1 1/2" Galvanis  Bh 135.115,52        GALVANIS

22 X.3.14.5.121.22 Tee ø 3/4" - 3/4" PVC Rucika  Bh 9.869,62            RUCIKA (PVC)
23 X.3.14.5.121.23 Tee ø 1" - 3/4" PVC Rucika  Bh 11.279,57          RUCIKA (PVC)
24 X.3.14.5.121.24 Tee ø 1" - 1" PVC Rucika  Bh 7.833,29            RUCIKA (PVC)

25 X.3.14.5.121.25 Tee ø 2" - 2" PVC RR SNI 12,5 
Maspion  Bh 212.899,50        MASPION 

(PVC)

26 X.3.14.5.121.26 Tee ø 3" - 2" PVC RR SNI 12,5 
Maspion  Bh 283.866,00        MASPION 

(PVC)

27 X.3.14.5.121.27 Tee ø 4" - 2" PVC RR SNI 12,5 
Maspion  Bh 434.250,47        MASPION 

(PVC)

28 X.3.14.5.121.28 Tee ø 4" - 3" PVC RR SNI 12,5 
Maspion  Bh 445.153,50        MASPION 

(PVC)

29 X.3.14.5.121.29 Tee ø 8" - 3" PVC RR SNI 12,5 
Maspion  Bh 1.861.173,60     MASPION 

(PVC)
 

X.3.14.5.122. Tee Sock  

1 X.3.14.5.122.1 Tee Sock 8 mm x 1/8"  Bh 30.547,27          MASPION 
(PVC)

2 X.3.14.5.122.2 Tee Sock ø 6" - 2" PVC RR SII 
Maspion  Bh 1.062.532,29     MASPION 

(PVC)

3 X.3.14.5.122.3 Tee Sock ø 8" - 3" PVC RR SII 
Maspion  Bh 2.259.650,39     MASPION 

(PVC)
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4 X.3.14.5.122.4 Tee Sock ø 10" - 3" PVC RR SII 
Maspion  Bh 4.286.961,18     MASPION 

(PVC)

5 X.3.14.5.122.5 Tee Sock ø 10" - 4" PVC RR SII 
Maspion  Bh 4.830.977,61     MASPION 

(PVC)

6 X.3.14.5.122.6 Tee Sock ø 10" - 6" PVC RR SII 
Maspion  Bh 4.986.815,50     MASPION 

(PVC)

7 X.3.14.5.122.7 Tee Sock ø 4" - 4" PVC RR SII  Bh 563.959,63        PVC

8 X.3.14.5.122.8 Tee Sock ø 6" - 6" PVC RR SII  Bh 1.367.478,34     PVC

9 X.3.14.5.122.9 Tee Sock ø 8" - 8" PVC RR SII  Bh 2.564.031,04     PVC

10 X.3.14.5.122.10 Tee Sock ø 2" - 2" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 237.802,29        VINILON (PVC)

11 X.3.14.5.122.11 Tee Sock ø 3" x 2" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 312.527,08        VINILON (PVC)

12 X.3.14.5.122.12 Tee Sock ø 3" - 2" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 327.252,92        VINILON (PVC)

13 X.3.14.5.122.13 Tee Sock ø 4" x 2" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 497.380,15        VINILON (PVC)

14 X.3.14.5.122.14 Tee Sock ø 4" - 3" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 512.419,19        VINILON (PVC)

15 X.3.14.5.122.15 Tee Sock ø 6" x 3" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 1.332.414,66     VINILON (PVC)

16 X.3.14.5.122.16 Tee Sock ø 6" x 4" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 1.340.206,23     VINILON (PVC)

17 X.3.14.5.122.17 Tee Sock ø 8" x 4" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 2.388.571,54     VINILON (PVC)

18 X.3.14.5.122.18 Tee Sock ø 8" x 6" PVC RR SII 
Vinilon  Bh 2.453.032,11     VINILON (PVC)

19 X.3.14.5.122.19 Tee Sock ø 2" - 2" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 202.964,19        VINILON 

(PVC)*

20 X.3.14.5.122.20 Tee Sock ø 3" - 2" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 268.382,40        VINILON (PVC)

21 X.3.14.5.122.21 Tee Sock ø 3" - 3" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 275.866,14        VINILON (PVC)

22 X.3.14.5.122.22 Tee Sock ø 4" - 2" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 469.540,17        VINILON (PVC)

23 X.3.14.5.122.23 Tee Sock ø 4" - 3" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 475.346,52        VINILON (PVC)

24 X.3.14.5.122.24 Tee Sock ø 4" - 4" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 483.217,35        VINILON (PVC)

25 X.3.14.5.122.25 Tee Sock ø 6" - 3" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 1.143.075,65     VINILON (PVC)

26 X.3.14.5.122.26 Tee Sock ø 6" - 4" PVC RR SNI 
Vinilon  Bh 1.150.310,30     VINILON (PVC)

27 X.3.14.5.122.27 Tee Sock ø 4" Stainless Steel 
Sc.60  Bh 2.550.076,21     STEEL

28 X.3.14.5.122.28 Tee Sock ø 4" Steel Sc.80  Bh 1.168.785,20     STEEL

29 X.3.14.5.122.29 Tee Sock ø 3/4" Stainless Steel 
Tebal  Bh 704.949,54        STEEL

 
X.3.14.5.123. Tee Y  

1 X.3.14.5.123.1 Tee Y ø 3" - 3" PVC Biasa  Bh 39.164,12          PVC
2 X.3.14.5.123.2 Tee Y ø 4" - 3" PVC Biasa  Bh 66.578,31          PVC
3 X.3.14.5.123.3 Tee Y ø 6" - 4" PVC AW  Bh 103.392,91        PVC
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X.3.14.5.124. Dop  

1 X.3.14.5.124.1 Dop ø 2" PVC RR SNI Merk 
Vinilon  Bh 44.902,44          VINILON (PVC)

2 X.3.14.5.124.2 Dop ø 3" PVC RR SNI Merk 
Vinilon  Bh 81.159,87          VINILON (PVC)

3 X.3.14.5.124.3 Dop ø 4" PVC RR SNI Merk 
Vinilon  Bh 145.674,87        VINILON (PVC)

4 X.3.14.5.124.4 Dop ø 6" PVC RR SNI Merk 
Vinilon  Bh 241.544,16        VINILON (PVC)

5 X.3.14.5.124.5 Dop ø 6" PVC RR SII Merk 
Vinilon  Bh 287.390,87        VINILON (PVC)

6 X.3.14.5.124.6 Dop ø 8" PVC RR SII Merk 
Vinilon  Bh 610.016,30        VINILON (PVC)

7 X.3.14.5.124.7 Dop ø 3" PVC RR SII  Bh 87.413,13          VINILON (PVC)

8 X.3.14.5.124.8 Dop ø 1/2" PVC  Bh 3.524,87            PVC
9 X.3.14.5.124.9 Dop ø 3/4" PVC  Bh 5.482,60            PVC

10 X.3.14.5.124.10 Dop ø 3" PVC AW  Bh 39.164,12          PVC
11 X.3.14.5.124.11 Dop ø 4" PVC AW  Bh 128.457,58        PVC
12 X.3.14.5.124.12 Dop ø 6" PVC AW  Bh 155.088,20        PVC

13 X.3.14.5.124.13 Dop ø 2" PVC RR Merk 
Maspion RR  Bh 63.224,70          MASPION 

(PVC)

14 X.3.14.5.124.14 Dop ø 3" PVC RR Merk 
Maspion RR  Bh 100.643,40        MASPION 

(PVC)

15 X.3.14.5.124.15 Dop ø 12" PVC RR Merk 
Maspion RR  Bh 1.537.947,84     MASPION 

(PVC)

16 X.3.14.5.124.16 Dop ø 4" PVC Merk Maspion  Bh 157.125,70        MASPION 
(PVC)

17 X.3.14.5.124.17 Dop ø 4" PVC RR SNI Merk 
Maspion  Bh 462.132,68        MASPION 

(PVC)
 

X.3.14.5.125. Duck Food  

1 X.3.14.5.125.1 Duck Food ø 4"  Bh 1.143.583,51     MASPION 
(PVC)

2 X.3.14.5.125.2 Duck Food ø 4" CI SII  Bh 1.841.721,71     SII
 

X.3.14.5.126. Fire Hydrant  
1 X.3.14.5.126.1 Fire Hydrant ø 3" Merk Apron  Bh 4.108.456,12     APRON

2 X.3.14.5.126.2 Fire Hydrant 4" Merk Apron 
Double  Bh 5.843.924,92     APRON

 
X.3.14.5.127. Flange Steel  

1 X.3.14.5.127.1 Flange Steel 4" JIS 10 K  Bh 122.974,97        STEEL

2 X.3.14.5.127.2 Flange Steel 4" Stainless Steel  Bh 651.685,96        STEEL

3 X.3.14.5.127.3 Flange Steel ø 6" JIS 10 K  Bh 211.484,86        STEEL
4 X.3.14.5.127.4 Flange Steel 8" Lubang 12  Bh 300.778,31        STEEL
5 X.3.14.5.127.5 Flange Steel ø 8" PN 16  Bh 783.276,62        STEEL
6 X.3.14.5.127.6 Flange Steel ø 8" lubang 8  Bh 378.323,00        STEEL
7 X.3.14.5.127.7 Flange Steel ø 10" K10  Bh 446.467,26        STEEL
8 X.3.14.5.127.8 Flange Steel ø 10" PN 16  Bh 806.437,50        STEEL
9 X.3.14.5.127.9 Flange Steel 10" JIS 10 K  Bh 446.467,26        STEEL

10 X.3.14.5.127.10 Flange Steel ø 12" K 10  Bh 580.635,00        STEEL
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

11 X.3.14.5.127.11 Flange Steel ø 12" PN 16  Bh 1.345.874,09     STEEL

12 X.3.14.5.127.12
Flange Steel ø12" PN 16 
Lubang 12 Tebal 25mm 
Pabrikasi

 Bh 1.275.038,11     STEEL

13 X.3.14.5.127.13 Flange Steel 350mm Pabrikasi  Bh 3.187.595,80     STEEL

14 X.3.14.5.127.14 Flange Steel ø 14" (350mm) 
Tebal 25mm Pabrikasi  Bh 3.187.595,80     STEEL

15 X.3.14.5.127.15 Flange Steel 14" K 10 Standart  Bh 759.777,91        STEEL

16 X.3.14.5.127.16 Flange Steel ø 16" (400mm)  Bh 1.770.886,79     STEEL

17 X.3.14.5.127.17 Flange Steel ø 16" (400mm) 
Tebal 3cm Pabrikasi  Bh 5.666.836,03     STEEL

18 X.3.14.5.127.18 Flange Steel ø 20/500mm K 10  Bh 2.195.899,49     STEEL

19 X.3.14.5.127.19 Flange Steel ø 20/500mm Tebal 
2,5cm Pabrikasi  Bh 5.843.924,92     STEEL

20 X.3.14.5.127.20 Flange Steel ø 20" (500mm) PN 
16  Bh 7.366.886,84     STEEL

21 X.3.14.5.127.21 Flange Steel ø 20" 10 K 
(500mm)  Bh 2.125.063,51     STEEL

22 X.3.14.5.127.22 Flange Steel 500mm (For DCIP)  Bh 8.571.090,03     STEEL

23 X.3.14.5.127.23 Flange Steel 500mm (For DCIP)  Bh 10.519.064,65    STEEL

24 X.3.14.5.127.24 Flange Steel 500mm Lubang 20 
Tebal 3cm Pabrikasi  Bh 14.875.444,58    STEEL

25 X.3.14.5.127.25 Flange Steel "24" JIS 10 
(600mm)  Bh 3.014.048,92     STEEL

26 X.3.14.5.127.26 Flange Steel ø 24" (600mm) 
Pabrikasi  Bh 10.625.317,56    STEEL

27 X.3.14.5.127.27 Flange Steel ø 28" (700mm) PN 
16 Pabrikasi  Bh 20.754.787,50    STEEL

28 X.3.14.5.127.28 Flange Steel 700mm (For Steel)  Bh 11.376.173,02    STEEL

29 X.3.14.5.127.29 Flange Steel "28" JIS 10 
(700mm)  Bh 5.950.177,83     STEEL

 
X.3.14.5.128. Ferulle  

1 X.3.14.5.128.1 Ferulle ø 1/2" Bahan Kuningan  Bh 143.106,00        STEEL
 

X.3.14.5.129. Street Box  
1 X.3.14.5.129.1 Street Box Besar  Bh 249.081,86        STEEL

 
X.3.14.5.130. Tutup Box Meter  

1 X.3.14.5.130.1 Tutup Box Meter  Bh 68.145,44          STEEL
 

X.3.14.5.131. Stop Kran  

1 X.3.14.5.131.1 Stop Kran ø 1/2" Kuningan + 
Neple Sock ø 1/2" PVC  Bh 73.547,10          Kuningan

2 X.3.14.5.131.2 Stop Kran ø 1/2" Asli Jepang  Bh 135.115,52        Asli Jepang
3 X.3.14.5.131.3 Stop Kran ø 3/4" Asli Jepang  Bh 187.986,15        Asli Jepang
4 X.3.14.5.131.4 Stop Kran ø 3/4" Asli Jepang  Bh 286.678,85        Asli Jepang
5 X.3.14.5.131.5 Stop Kran ø 1" Asli Jepang  Bh 325.059,41        Asli Jepang
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NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
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6 X.3.14.5.131.6 Stop Kran ø 1 1/2" Asli Jepang  Bh 415.136,43        Asli Jepang

7 X.3.14.5.131.7 Stop Kran ø 2" Asli Jepang  Bh 501.296,80        Asli Jepang
8 X.3.14.5.131.8 Stop Kran ø 2" KW Biasa  Bh 375.972,31        Asli Jepang

9 X.3.14.5.131.9 Stop Kran ø 2 1/2" Asli Jepang  Bh 1.190.035,14     Asli Jepang

10 X.3.14.5.131.10 Stop Kran ø 3" Asli Jepang  Bh 1.547.754,94     Asli Jepang
 

X.3.14.5.132. Floating Valve  
1 X.3.14.5.132.1 Floating Valve ø 1/2" PVC  Bh 37.597,00          PVC

2 X.3.14.5.132.2 Floating Valve ø 1 1/2" 
Pelampung Merk San Ei  Bh 877.270,28        San Ei

3 X.3.14.5.132.3 Floating Valve ø 4" (100mm) 
Merk Singer  Bh 43.209.624,74    Singer

4 X.3.14.5.132.4 Floating Valve ø 4" Merk Yata  Bh 9.718.269,91     Yata

5 X.3.14.5.132.5 Floating Valve ø 6" (150mm) 
Merk Singer  Bh 46.043.042,76    Singer

6 X.3.14.5.132.6 Floating Valve ø 6" (150mm)  Bh 12.870.800,97    Yata
 

X.3.14.5.133. Ball Valve  
1 X.3.14.5.133.1 Ball Valve ø 1/4" Biasa  Bh 31.330,83          
2 X.3.14.5.133.2 Ball Valve ø 1/4" Kitz Asli  Bh 75.193,99          Kitz Asli
3 X.3.14.5.133.3 Ball Valve ø 1/2" Biasa  Bh 30.547,27          

4 X.3.14.5.133.4 Ball Valve Magnetik Inlet ø 1/2" 
Kuningan dengan Kunci  Bh 328.976,06        

5 X.3.14.5.133.5 Ball Valve ø 1/2" Tebal  Bh 42.297,21          
6 X.3.14.5.133.6 Ball Valve ø 3/4" Kitz Asli  Bh 244.382,82        Kitz Asli
7 X.3.14.5.133.7 Ball Valve ø 1" PVC  Bh 80.677,77          PVC
8 X.3.14.5.133.8 Ball Valve ø 2" PVC  Bh 178.586,90        PVC
9 X.3.14.5.133.9 Ball Valve ø 3" PVC  Bh 532.627,63        PVC

10 X.3.14.5.133.10 Ball Valve ø 4" PVC  Bh 610.955,88        PVC
 

X.3.14.5.134. Kopling  
1 X.3.14.5.134.1 Kopling ø 1" Drat PVC  Bh 27.414,18          
2 X.3.14.5.134.2 Kopling ø 1" PVC  Bh 65.794,74          
3 X.3.14.5.134.3 Kopling/water Mur ø 1" PVC  Bh 402.339,00        
4 X.3.14.5.134.4 Kopling ø 1 1/2" Drat PVC  Bh 195.819,45        
5 X.3.14.5.134.5 Kopling ø 1 1/2" Biasa  Bh 93.993,66          
6 X.3.14.5.134.6 Kopling ø 2" Drat Biasa  Bh 234.983,57        
7 X.3.14.5.134.7 Kopling ø 2" PVC  Bh 93.993,66          
8 X.3.14.5.134.8 Kopling Type H ø 2"  Bh 71.553,00          
9 X.3.14.5.134.9 Kopling 140 "karet gelang"  Bh 8.358.583,15     

10 X.3.14.5.134.10 Kopling AF750-30  Bh 64.361.089,92    
11 X.3.14.5.134.11 Kopling Flexibel F 180  Bh 19.267.242,51    

12 X.3.14.5.134.12 Kopling Flexibel F 140 Merk 
Martin  Bh 3.235.440,00     Martin

13 X.3.14.5.134.13 Kopling P 180  Bh 6.258.720,00     

14 X.3.14.5.134.14 Kopling Pompa Type karet 
bundar OD 180 ID 42mm  Bh 5.940.480,00     

15 X.3.14.5.134.15 Kopling Type "karet gelang"  Bh 3.288.480,00     
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X.3.14.5.135. Butterfly Valve  

1 X.3.14.5.135.1 Butterfly Valve ø 2"  Bh 822.440,74        

2 X.3.14.5.135.2 Butterfly Valve ø 2" (50mm) 
Merk Arita  Bh 1.161.270,00     Arita

3 X.3.14.5.135.3 Butterfly Valve ø 3" (75mm)  Bh 1.225.224,00     
4 X.3.14.5.135.4 Butterfly Valve ø 3" KV  Bh 2.762.583,10     KV

5 X.3.14.5.135.5 Butterfly Valve ø 4" (100mm) 
Merk Kitz Jepang  Bh 6.516.861,44     Kitz Jepang

6 X.3.14.5.135.6 Butterfly Valve ø 4" DK  Bh 2.975.088,92     
7 X.3.14.5.135.7 Butterfly Valve ø 4" KV  Bh 3.578.960,99     KV

8 X.3.14.5.135.8 Butterfly Valve ø 6" Merk Gear 
Box AVK  Bh 8.512.650,56     Gear Box AVK

9 X.3.14.5.135.9 Butterfly Valve ø 6" Merk Dray  Bh 4.073.038,13     Dray
10 X.3.14.5.135.10 Butterfly Valve ø 6" Merk KV  Bh 4.533.468,83     KV

11 X.3.14.5.135.11 Butterfly Valve ø 8" Merk Arsta  Bh 7.140.212,98     Arita

12 X.3.14.5.135.12 Butterfly Valve ø 8" Weco  Bh 5.808.506,93     Weco
13 X.3.14.5.135.13 Butterfly Valve ø 8" Merk KV  Bh 9.633.621,25     KV

14 X.3.14.5.135.14 Butterfly Valve ø 10" Merk 
Tozen  Bh 9.491.950,35     Tozen

15 X.3.14.5.135.15 Butterfly Valve ø 10" KV Gear 
Box  Bh 14.025.419,18    KV

16 X.3.14.5.135.16 Butterfly Valve ø 12" Gear Box 
Merk Toolson  Bh 17.496.356,78    Toolson

17 X.3.14.5.135.17 Butterfly Valve ø 14" (350mm) 
Merk KV Gear Box  Bh 19.125.571,61    KV

18 X.3.14.5.135.18 Butterfly Valve 400mm Gear 
Box  Bh 59.404.800,00    Gear Box 

19 X.3.14.5.135.19 Butterfly Valve ø 16" (400mm) 
Merk KV  Bh 27.059.142,05    KV

20 X.3.14.5.135.20 Butterfly Valve ø 20" (500mm) 
Merk AVK Gear Box  Bh 70.596.240,00    Gear Box 

21 X.3.14.5.135.21 Butterfly Valve ø 20" (500mm) 
Body Ductile Iron Sdisc 316ss  Bh 59.855.956,12    

22 X.3.14.5.135.22 Butterfly Valve ø 20" (500mm) 
Merk AVK  Bh 71.543.804,90    AVK

23 X.3.14.5.135.23 Butterfly Valve ø 20" (500mm) 
Merk KV  Bh 41.792.915,74    KV

24 X.3.14.5.135.24 Butterfly Valve AVK ø 20" 
(500mm) Gear Box  Bh 75.085.577,42    Gear Box 

25 X.3.14.5.135.25 Butterfly Valve ø 24" (600mm) 
Gear Box  Bh 101.518.477,26  Gear Box 

 
X.3.14.5.136. Blind Flange  

1 X.3.14.5.136.1 Blind Flange ø 2"  Bh 153.522,24        
2 X.3.14.5.136.2 Blind Flange ø 4"  Bh 180.154,03        

3 X.3.14.5.136.3 Blind Flange ø 6" (150mm) PN 
16 Pabrikasi  Bh 1.558.379,91     

4 X.3.14.5.136.4 Blind Flange ø 6" PN 16  Bh 939.931,94        

5 X.3.14.5.136.5 Blind Flange ø 8" (200mm) PN 
16 Pabrikasi  Bh 2.054.228,59     

6 X.3.14.5.136.6 Blind Flange ø 8" 10K  Bh 704.949,54        
7 X.3.14.5.136.7 Blind Flange ø 8" PN 16  Bh 1.062.532,29     
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8 X.3.14.5.136.8 Blind Flange ø 10" 10K  Bh 1.018.260,19     
9 X.3.14.5.136.9 Blind Flange 400mm Pabrikasi  Bh 4.533.468,83     

10 X.3.14.5.136.10 Blind Flange Steel ø 12"  Bh 1.062.532,29     

11 X.3.14.5.136.11 Blind Flange Steel ø 12" PN 16  Bh 2.012.868,00     

12 X.3.14.5.136.12 Blind Flange 600mm Pabrikasi  Bh 11.050.330,26    

13 X.3.14.5.136.13 Blind Flange ø 16" 150 ASTM  Bh 4.533.468,83     ASTM
 

X.3.14.5.137. Water Meter  
1 X.3.14.5.137.1 Water Meter ø 1/2" Linflow  Bh 299.055,18        Linflow
2 X.3.14.5.137.2 Water Meter ø 3/4" Linflow  Bh 1.049.591,02     Linflow
3 X.3.14.5.137.3 Water Meter ø 1" Linflow  Bh 1.122.033,62     Linflow
4 X.3.14.5.137.4 Water Meter ø 1 1/2" Linflow  Bh 3.329.266,70     Linflow
5 X.3.14.5.137.5 Water Meter ø 2" Linflow  Bh 5.104.403,05     Linflow
6 X.3.14.5.137.6 Water Meter ø 3" Linflow  Bh 6.460.193,50     Linflow
7 X.3.14.5.137.7 Water Meter ø 4" Linflow  Bh 6.921.048,51     Linflow
8 X.3.14.5.137.8 Water Meter ø 1 1/2"  Bh 2.771.340,00     Linflow

 
X.3.14.5.138. Check Valve  

1 X.3.14.5.138.1 Check Valve ø 1/2" Asli Jepang  Bh 244.382,82        Asli Jepang

2 X.3.14.5.138.2 Check Valve ø 3/4"  Bh 52.480,02          

3 X.3.14.5.138.3 Check Valve ø 1" Kuningan 
Biasa  Bh 117.491,20        KUNINGAN 

BIASA
4 X.3.14.5.138.4 Check Valve ø 1" PVC  Bh 117.491,20        PVC
5 X.3.14.5.138.5 Check Valve ø 1 1/2" ONDA  Bh 516.962,21        ONDA

6 X.3.14.5.138.6 Check Valve ø 1 1/2" Merk Kitz 
Asli  Bh 587.457,17        Kitz

7 X.3.14.5.138.7 Check Valve ø 2" Asli Jepang 
Kuningan  Bh 1.204.203,19     Asli Jepang

8 X.3.14.5.138.8 Check Valve ø 2" Kitz  Bh 2.266.734,41     Kitz
9 X.3.14.5.138.9 Check Valve Type Waver 4"  Bh 3.293.848,71     

10 X.3.14.5.138.10 Check Valve Type Water 6" 
Jepang  Bh 5.999.762,81     Asli Jepang

11 X.3.14.5.138.11 Check Valve ø 8" Flange Kitz  Bh 11.333.672,06    Kitz
12 X.3.14.5.138.12 Check Valve ø 16" (400mm)  Bh 36.232.332,61    

 
X.3.14.5.139. Sock  

1 X.3.14.5.139.1 Sock ø 1/2" Galv CI  Bh 7.205,74            CI
2 X.3.14.5.139.2 Sock ø 1" Galv CI  Bh 14.193,30          CI
3 X.3.14.5.139.3 Sock ø 1 1/2" Galv CI  Bh 39.164,12          CI
4 X.3.14.5.139.4 Sock ø 4" Stainless 304  Bh 1.161.701,17     SSS 304

 
X.3.14.6. Lem  

1 X.3.14.6.1 Lem PVC Kecil 1/2 Kg Klg 41.272,00          
2 X.3.14.6.2 Lem PVC Kecil 1/4 Kg (2 ons) Klg 9.433,60            
3 X.3.14.6.3 Lem PVC  Klg 70.859,20          
4 X.3.14.6.4 Seltif TBA  Bh 6.050,00            
5 X.3.14.6.5 Seltif  Bh 6.050,00            
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X.3.14.7. Instalasi Air  

1 X.3.14.7.1 Bak Pengaman Meter Air  Bh 128.455,00        
2 X.3.14.7.2 Water Meter 1/2" Linflow Bh 372.840,00        
3 X.3.14.7.3 Water Stop 150 mm  M¹ 112.500,00        *
4 X.3.14.7.4 Water Stop 200 mm  M¹ 143.750,00        *
5 X.3.14.7.5 Water Stop 230-320 mm  M¹ 181.250,00        *

 
X.3.15. Buis Beton/Gorong-gorong  

1 X.3.15.1 Bulat Pasir Putih Samboja f 100 x 50 cm Bh 273.440,64        Malang Indah
2 X.3.15.2 Bulat Pasir Putih Samboja f 80 x 50 cm Bh 270.721,77        Malang Indah
3 X.3.15.3 Bulat Pasir Putih Samboja f 60 x 50 cm Bh 135.425,62        Malang Indah
4 X.3.15.4 Bulat Pasir Putih Samboja f 50 x 100 cm Bh 198.865,92        Malang Indah
5 X.3.15.5 Bulat Pasir Putih Samboja f 40 x 100 cm Bh 116.005,12        Malang Indah
6 X.3.15.6 Bulat Pasir Putih Samboja f 30 x 100 cm Bh 99.432,96          Malang Indah
7 X.3.15.7 Bulat Pasir Putih Samboja f 20 x 100 cm Bh 41.430,40          Malang Indah
8 X.3.15.8 Belahan Pasir Putih Samboja f 100 x 50 cm Bh 136.720,32        Malang Indah
9 X.3.15.9 Belahan Pasir Putih Samboja f 80 x 50 cm Bh 116.005,12        Malang Indah

10 X.3.15.10 Belahan Pasir Putih Samboja f 60 x 50 cm Bh 58.002,56          Malang Indah
11 X.3.15.11 Belahan Pasir Putih Samboja f 50 x 100 cm Bh 99.432,96          Malang Indah
12 X.3.15.12 Belahan Pasir Putih Samboja f 40 x 100 cm Bh 58.002,56          Malang Indah
13 X.3.15.13 Belahan Pasir Putih Samboja f 30 x 100 cm Bh 49.716,48          Malang Indah
14 X.3.15.14 Belahan Pasir Putih Samboja f 20 x 100 cm Bh 20.715,20          Malang Indah
15 X.3.15.15 Bulat Cor Besi Pasir Putih Samboja f 60 x 50 cm Bh 248.582,40        Malang Indah
16 X.3.15.16 Bulat Cor Besi Pasir Putih Samboja f 80 x 50 cm Bh 455.734,40        Malang Indah
17 X.3.15.17 Bulat Cor Besi Pasir Putih Samboja f 100 x 50 cm Bh 580.025,60        Malang Indah
18 X.3.15.18 Belahan Cor Non Besi Pasir Putih Samboja f 60 x 50 cm Bh 139.827,60        Malang Indah
19 X.3.15.19 Belahan Cor Non Besi Pasir Putih Samboja f 80 x 50 cm Bh 331.443,20        Malang Indah
20 X.3.15.20 Belahan Cor Non Besi Pasir Putih Samboja f 100 x 50 cm Bh 480.592,64        Malang Indah

 
X.3.16. Aspal  

1 X.3.16.1 Aspal  Kg 14.528,57          *
2 X.3.16.2 Alat Bantu  Ls 13.905,00          
3 X.3.16.3 Filler  Kg 1.380,00            

4 X.3.16.4 Bahan Pengisi (filler tambahan)  Pakai Harga Semen Kg 20.909,00          

5 X.3.16.5 Asbuton Halus (M55) Ton 456.393,00        
6 X.3.16.6 Bunker Oil (M54) Liter 6.798,00            
7 X.3.16.7 Aspal Emulsi (M31) Kg 16.686,00          

 
X.3.17. Bahan Bakar  

1 X.3.17.1 Minyak Bensin/Premium  Liter 8.340,00            *
2 X.3.17.2 Minyak Diessel/solar  Liter 8.855,00            *
3 X.3.17.3 Minyak Pelumas  Liter 45.881,60          *
4 X.3.17.4 Minyak Tanah  Liter 20.330,00          
5 X.3.17.5 Minyak Aspal/Kerosine  Liter 14.520,00          *
6 X.3.17.6 Batu bara  Kg 428,00               
7 X.3.17.7 Pertamax  Liter 10.551,81          
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8 X.3.17.8 Pertalite  Liter 9.375,00            
9 X.3.17.9 Minyak Begesting  Liter 6.250,00            *

 
X.3.18. Lain Lain  

1 X.3.18.1 Plastik Filter  M² 27.642,00          
2 X.3.18.2 Pipa Porus  M¹ 27.642,00          
3 X.3.18.3 Filter, Strippe, dll  Ls 27.642,00          
4 X.3.18.4 Plastik Polithelene Uk L= 1.00 P= 1.50 t=0.04 - 0.07 M² 918,00               Super*
5 X.3.18.5 Bahan Modifikasi (M67) Kg 107.304,00        

6 X.3.18.6 Bahan Anti Pengelupasan (anti 
stripping agent)  Kg 77.724,00          

7 X.3.18.7 Anchorge  (M65) Bh 709.308,00        
8 X.3.18.8 Ducting (Strand prestress)  (M71) M¹ 71.502,00          
9 X.3.18.9 Bahan Pengawet kresot  (M63) Liter 10.200,00          

10 X.3.18.10 Tiang Pancang Beton Pratekan  (M50) M³ 589.560,00        

11 X.3.18.11 Expansion Joint tipe Asphaltic 
Plug  Kg 16.524,00          

12 X.3.18.12 Gebalan rumput  M² 76.296,00          
13 X.3.18.13 Pohon  Bh 125.052,00        
14 X.3.18.14 Tanah humus  M³ 389.334,00        
15 X.3.18.15 Pupuk  Kg 46.224,00          
16 X.3.18.16 Rel Pengaman  M¹ 454.536,00        
17 X.3.18.17 Paku Jalan  Bh 23.540,00          
18 X.3.18.18 Kusen & Pintu PVC toilet  Bh 989.750,00        
19 X.3.18.19 Air  Liter 32,10                 
20 X.3.18.20 Pintu Lipat Folding Gate  M² 1.284.000,00     
21 X.3.18.21 Screening  Kg 1.605,00            
22 X.3.18.22 Jendela Nako + Kaca 5 mm  M² 268.000,00        *
23 X.3.18.23 Lem Kayu  Kg 37.520,00          Rajawali*
24 X.3.18.24 Klem Stainelss Steel  Bh 14.682,11          
25 X.3.18.25 Tangki air 1200 liter  Bh 1.500.800,00     Grand
26 X.3.18.26 Tangki air 600 liter  Bh 964.800,00        Grand
27 X.3.18.27 Pelampung otomatis  Bh 85.974,40          
28 X.3.18.28 Roof Drain Metal  Bh 37.520,00          
29 X.3.18.29 Mesin Jet Pump kap.250 watt  Bh 1.089.688,00     Sanyo

30 X.3.18.30 Mesin Pompa tekan kap. 150 
watt  Bh 589.600,00        SAnyo

31 X.3.18.31 Ijuk  Kg 12.864,00          *
32 X.3.18.32 Bahan Anti Rayap  Liter 53.600,00          
33 X.3.18.33 Joint Sealent  Kg 36.555,20          
34 X.3.18.34 Bentonit  Kg 9.112,00            

 
X.3.19. Beton Segar  

1 X.3.19.1 Beton Ready Mix  K 125 M3 1.394.227,12     
2 X.3.19.2 Beton Ready Mix  K 175 M3 1.482.549,20     *
3 X.3.19.3 Beton Ready Mix  K 225 M3 1.495.166,64     *
4 X.3.19.4 Beton Ready Mix  K 250 M3 1.558.253,84     *
5 X.3.19.5 Beton Ready Mix  K 300 M3 1.621.341,04     *
6 X.3.19.6 Beton Ready Mix  K 350 M3 1.697.045,68     *

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

7 X.3.19.7 Beton Ready Mix  K 450 M3 1.804.293,92     *
8 X.3.19.8 Beton Ready Mix  K 500 M3 1.943.085,76     
9 X.3.19.9 Strotox - 100  M3 159.209,15        *

10 X.3.19.10 Sewa Concrete Pump ≥ 40 m3  M3 77.280,00          

11 X.3.19.11 Sewa Concrete Pump ≤ 40 m3  M3 4.060.650,00     

12 X.3.19.12 Tambahan Pipa ≥ 30 Meter  M1 6.727,50            
13 X.3.19.13 Sewa Crane  Jam 287.500,00        *
14 X.3.19.14 Sewa Pipa Pendukung  Jam 57.500,00          *
15 X.3.19.15 Sewa Peralatan  Jam 172.500,00        *
16 X.3.19.16 Sewa Tripot dan Crane 2 T  Hari *
17 X.3.19.17 Sewa Crane 30 Ton  Hari 6.160.000,00     *
18 X.3.19.18 Sewa Scafolding  Set 94.875,00          
19 X.3.19.19 Mesin Las Listrik 18 Pk 8 Jam  Hari 209.000,00        

 
X.3.20. Pompa  

1 X.3.20.1 Pompa Sumur Dangkal 
Otomatis Unit 3.891.360,00     Grundfos

2 X.3.20.2 Pompa Sumur Dangkal 
Otomatis Unit 4.288.000,00     Grundfos

3 X.3.20.3 Pompa Sumur Dangkal 
Otomatis Unit 7.696.960,00     Grundfos

4 X.3.20.4 Pompa Sumur Dangkal 
Otomatis Unit 9.240.640,00     Grundfos

5 X.3.20.5 P. Otomatis Semi Jet Complete 
Set Unit 3.891.360,00     Grundfos

6 X.3.20.6 P. Otomatis Semi Jet Complete 
Set Unit 4.288.000,00     Grundfos

7 X.3.20.7 P. Sumur Dalam Otomatis Jet 
Pump Unit 4.673.920,00     Grundfos

8 X.3.20.8 P. Sumur Dalam Otomatis Jet 
Pump Unit 4.888.320,00     Grundfos

9 X.3.20.9 P. Sumur Dalam Otomatis Jet 
Pump Unit 7.418.240,00     Grundfos

10 X.3.20.10 P. Sumur Dalam Otomatis Jet 
Pump Unit 9.926.720,00     Grundfos

11 X.3.20.11 Pompa Celup Otomatis dan 
Manual Unit 2.497.760,00     Grundfos

12 X.3.20.12 Pompa Celup Otomatis dan 
Manual Unit 3.987.840,00     Grundfos

13 X.3.20.13 Pompa Celup Otomatis dan 
Manual Unit 2.401.280,00     Grundfos

14 X.3.20.14 Pompa Celup Otomatis dan 
Manual Unit 2.497.760,00     Grundfos

15 X.3.20.15 Pompa Transfer Unit 2.830.080,00     Grundfos

16 X.3.20.16 Pompa Transfer Unit 3.698.400,00     Grundfos

17 X.3.20.17 Pompa Transfer Unit 3.730.560,00     Grundfos

18 X.3.20.18 Pompa Transfer Unit 4.148.640,00     Grundfos

19 X.3.20.19 Pompa Transfer Unit 6.935.840,00     Grundfos

UKURAN/TIPE

NS Basic 4-23 M P = 0.37 Kw Q max = 
4 m3 H Max = 23 m 

JP Basic 5 P = 1.1Kw Q max = 70 Lpm 
H Max = 55 m 

JP Basic 4 P = 0.75Kw Q max = 50 
Lpm H Max = 50 m 

JP Basic 3 P = 0.6Kw Q max = 40 Lpm 
H Max = 45 m 

NF 30 -18 M P = 1.85 Kw Q max = 30 
m3 H Max = 18 m 

NS Basic 13-18 T P = 0.75 Kw Q max 
= 13 m3 H Max = 18 m 

NS Basic 13-18 M P = 0.75 Kw Q max 
= 13 m3 H Max = 18 m 

NS Basic 5-33 M P = 0.75 Kw Q max = 
5 m3 H Max = 33 m 

JD Basic 5 P = 1.1Kw Q max = 30 Lpm 
H Max = 50 m 

JD Basic 4 P = 0.75Kw Q max = 23 
Lpm H Max = 40 m 

JD Basic 3 P = 0.55Kw Q max = 21 
Lpm H Max = 30 m 

JPC 4 P = 0.75Kw Q max = 50 Lpm H 
Max = 50 m 

JPC 3 P = 0.6Kw Q max = 40 Lpm H 
Max = 45 m 

JP Basic 7 P = 1.8Kw Q max = 100 
Lpm H Max = 60 m 

KPC 24/7 -270 P = 0.22Kw Q max = 
230 Lpm H Max = 7 m 

KPC 24/7 -210 P = 0.22Kw Q max = 
130 Lpm H Max = 6 m 

KPC 600 A P = 0.55Kw Q max = 280 
Lpm H Max = 10 m 

KPC 300 A P = 0.22Kw Q max = 230 
Lpm H Max = 7 m 

JD Basic 6 P = 1.8Kw Q max = 35 Lpm 
H Max = 60 m 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

20 X.3.20.20 Pompa Transfer Unit 7.439.680,00     Grundfos

21 X.3.20.21 Pompa Transfer Unit 11.020.160,00    Grundfos

22 X.3.20.22 Pompa Transfer Unit 12.242.240,00    Grundfos

23 X.3.20.23 P.Booster With Pressure 
Manager Unit 8.511.680,00     Grundfos

24 X.3.20.24 P.Booster With Pressure 
Manager Unit 8.994.080,00     Grundfos

25 X.3.20.25 P.Booster With Pressure 
Manager Unit 9.755.200,00     Grundfos

26 X.3.20.26 P.Booster With Pressure 
Manager Unit 12.349.440,00    Grundfos

27 X.3.20.27 P.Booster With Pressure 
Manager Unit 15.972.800,00    Grundfos

28 X.3.20.28 Pompa Booster With Pressure 
Tank Unit 9.219.200,00     Grundfos

29 X.3.20.29 Pompa Booster With Pressure 
Tank Unit 9.648.000,00     Grundfos

30 X.3.20.30 Pompa Booster With Pressure 
Tank Unit 10.312.640,00    Grundfos

31 X.3.20.31 Pompa Booster With Pressure 
Tank Unit 9.540.800,00     Grundfos

32 X.3.20.32 Pompa Booster With Pressure 
Tank Unit 12.027.840,00    Grundfos

33 X.3.20.33 P.B. Centrifugal W/ Pres. 
Manager Unit 5.896.000,00     Grundfos

34 X.3.20.34 P.B. Centrifugal W/ Pres. 
Manager Unit 6.303.360,00     Grundfos

35 X.3.20.35 P.B. Centrifugal W/ Pres. 
Manager Unit 6.764.320,00     Grundfos

36 X.3.20.36 P.B. Centrifugal W/ Pres. 
Manager Unit 11.266.720,00    Grundfos

37 X.3.20.37 Pompa Booster Centrifugal With 
Inverter Unit 19.746.240,00    Grundfos

38 X.3.20.38 Pompa Booster Centrifugal With 
Inverter Unit 29.748.000,00    Grundfos

39 X.3.20.39 P. B.Centrifugal With Pressure 
Tank Unit 6.815.776,00     Grundfos

40 X.3.20.40 P. B.Centrifugal With Pressure 
Tank Unit 7.193.120,00     Grundfos

41 X.3.20.41 P. B.Centrifugal With Pressure 
Tank Unit 7.504.000,00     Grundfos

42 X.3.20.42 P. B.Centrifugal With Pressure 
Tank Unit 7.193.120,00     Grundfos

43 X.3.20.43 P. B.Centrifugal With Pressure 
Tank Unit 9.575.104,00     Grundfos

44 X.3.20.44 Pompa Sumur Dalam Jet Pump Unit 8.106.464,00     Grundfos

45 X.3.20.45 Pompa Sumur Dalam Jet Pump Unit 10.130.400,00    Grundfos

UKURAN/TIPE

CM JT 3 - 5 P = 0.5 Kw 

CM PT 5 - 5 P = 0.85 Kw Q max = 100 
Lpm H Max = 45 m 

CM PT 5 - 5 P = 0.48 Kw Q max = 100 
Lpm H Max = 26 m 

CMB5-28PM1 P = 0.47 Kw Q max = 5 
m3 H Max = 25 m 

CMB3-37PM1 P = 0.42 Kw Q max = 3 
m3 H Max = 35 m 

CMB1-36PM1 P = 0.28 Kw Q max = 
1.5 m3 H Max = 35 m 

CM-SP-PT5-5 P = 0.85 Kw Q max = 
100 Lpm H Max = 45 m 

CM JT 5 - 5 P = 0.85 Kw 

CM PT 3 - 5 P = 0.5 Kw Q max = 66 
Lpm H Max = 45 m 

CM PT 3 - 4 P = 0.42 Kw Q max = 66 
Lpm H Max = 35 m 

CM PT 3 - 3 P = 0.33 Kw Q max = 66 
Lpm H Max = 27 m 

CMBE 3-31 P = 1.1 Kw Q max = 5 m3 
H Max = 26 m 

CMBE 3-30 P = 0.6 Kw Q max = 3 m3 
H Max = 26 m 

CMB5-46PM2 P = 0.83 Kw Q max = 5 
m3 H Max = 45 m 

CM-SP-PT5-3 P = 0.48 Kw Q max = 
100 Lpm H Max = 26 m 

CM-SP-PT3-5 P = 0.5 Kw Q max = 66 
Lpm H Max = 45 m 

CM-SP-PT3-4 P = 0.42 Kw Q max = 66 
Lpm H Max = 35 m 

CM-SP-PT3-3 P = 0.33 Kw Q max = 66 
Lpm H Max = 27 m 

CMB-SP5-47PM2 P = 0.83 Kw Q max 
= 5 m3 H Max = 45 m 

CMB-SP5-47PM1 P = 0.83 Kw Q max 
= 5 m3 H Max = 45 m 

CMB-SP5-28PM22 P = 0.47 Kw Q max 
= 5 m3 H Max = 25 m 

CMB-SP3-37PM1 P = 0.42 Kw Q max 
= 3 m3 H Max = 35 m 

CMB-SP1-36PM1 P = 0.28 Kw Q max 
= 1.5 m3 H Max = 35 m 

NF 30 -36 T P = 4 Kw Q max = 30 m3 
H Max = 36 m 

NF 30 -30 T P = 3 Kw Q max = 30 m3 
H Max = 30 m 

NF 30 -18 T P = 1.85 Kw Q max = 30 
m3 H Max = 18 m 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

46 X.3.20.46 P.T. Centrifugal Big Cap. Non 
Auto Unit 8.728.224,00     Grundfos

47 X.3.20.47 P. T. Centrifugal Big Cap. Non 
Auto Unit 12.009.616,00    Grundfos

48 X.3.20.48 Pompa Transfer Vertikal 
Centrifugal Non Auto Unit 11.256.000,00    Grundfos

49 X.3.20.49 Pompa Transfer Vertikal 
Centrifugal Non Auto Unit 12.435.200,00    Grundfos

50 X.3.20.50 Pompa Transfer Vertikal 
Centrifugal Non Auto Unit 13.614.400,00    Grundfos

51 X.3.20.51 Mini Booster Unit 1.590.848,00     Grundfos

52 X.3.20.52 Mini Booster Unit 2.522.416,00     Grundfos

53 X.3.20.53 Pompa Kolam Renang Unit 5.977.472,00     Grundfos

54 X.3.20.54 Pompa Kolam Renang Unit 6.432.000,00     Grundfos

55 X.3.20.55 Pompa Kolam Renang Unit 7.180.256,00     Grundfos

56 X.3.20.56 Pompa Kolam Renang Unit 7.879.200,00     Grundfos

 -                     
X.3.21. Tangki Air FiberGlass  

1 X.3.21.1 Tanki air fiberglass silinder : 1 
m3  Unit 1.286.400,00     

2 X.3.21.2 Tanki air fiberglass silinder : 2 
m3  Unit 2.572.800,00     

3 X.3.21.3 Tanki air fiberglass silinder : 3 
m3  Unit 3.859.200,00     

4 X.3.21.4 Tanki air fiberglass silinder : 4 
m3  Unit 5.145.600,00     

5 X.3.21.5 Tanki air fiberglass silinder : 5 
m3  Unit 6.432.000,00     

6 X.3.21.6 Hanger/Support  Unit 93.217,39          
7 X.3.21.7 Peralatan  Unit 46.608,70          

8 X.3.21.8 GreaseTrap /Penagkap Lemak  Unit 1.286.400,00     

 
X.3.22. Bio Septic Tank  

1 X.3.22.1 Bioseptic tank Kap. 6 Orang  Ukuran 90 x 90 x 110 Unit 4.824.000,00     
2 X.3.22.2 Bioseptic tank Kap. 8 Orang  Ukuran 110 x 110 x 130 Unit 6.432.000,00     
3 X.3.22.3 Bioseptic tank Kap. 12 Orang  Ukuran 145 x 120 x 150 Unit 8.040.000,00     
4 X.3.22.4 Bioseptic tank Kap. 17 Orang  Ukuran 200 x 120 x 150 Unit 9.648.000,00     
5 X.3.22.5 Bioseptic tank : 2 m3/hari  Unit 7.485.356,52     
6 X.3.22.6 Bioseptic tank : 3 m3/hari  Unit 11.176.765,22    
7 X.3.22.7 Bioseptic tank : 4 m3/hari  Unit 15.329.600,00    
8 X.3.22.8 Bioseptic tank : 5 m3/hari  Unit 17.226.573,91    
9 X.3.22.9 Bioseptic tank : 6 m3/hari  Unit 19.995.130,43    

X.3.23. FIRE EXTINGUISHER DRY CHEMICAL POWDER

1 X.3.23.1 Fire Ext dry chemical powder : 1 
kg  Unit 495.264,00        

2 X.3.23.2 Fire Ext dry chemical powder : 2 
kg  Unit 707.520,00        

UKURAN/TIPE

SB - 30 P = 2.2 kw Q max = 20 - 30 
M3/h 

SB - 20 P = 1,5 kw Q max = 15 - 20 
M3/h 

SB - 15 P = 1,1 kw Q max =15 - 15 
M3/h 

SB - 10 P = 0.75 kw Q max =10 - 13 
M3/h 

UPA 120 P = 130 w Q max = 58 Lpm H 
Max = 12 m 

UPA 15 - 90 P = 40 w Q max = 30 Lpm 
H Max = 9 m 

CMV 5 - 10 P = 1,9 Kw Q max = 74 
Lpm H Max = 45 m 

CMV 5 - 8 P = 1,3 Kw Q max = 64 Lpm 
H Max = 45 m 

CMV 3 - 9 P = 1,3 Kw Q max = 56 Lpm 
H Max = 32 m 

CM 10 - 3 P = 1,2 Kw Q max = 200 
Lpm H Max = 45 m 

CM 10 - 2 P = 1 Kw Q max = 200 Lpm 
H Max = 32 m 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. KODE NAMA BARANG SATUAN HARGA
(RP) MERK

3 X.3.23.3 Fire Ext dry chemical powder : 3 
kg  Unit 1.002.320,00     

4 X.3.23.4 Fire Ext dry chemical powder : 
4,5 kg  Unit 1.090.760,00     

5 X.3.23.5 Fire Ext dry chemical powder : 6 
kg  Unit 1.238.160,00     

6 X.3.23.6 Fire Ext dry chemical powder : 9 
kg  Unit 1.497.584,00     

7 X.3.23.7 Fire Ext dry chemical powder : 
12 kg  Unit 1.792.384,00     

8 X.3.23.8 Fire Ext dry chemical powder : 
25 kg  Unit 13.324.960,00    

9 X.3.23.9 Fire Ext dry chemical powder : 
50 kg  Unit 16.862.560,00    

10 X.3.23.10 Fire Ext dry chemical powder : 
68 kg  Unit 18.419.104,00    

 
X.3.24. FIRE EXTINGUISHER KARBON DIOKSIDA (CO2)

1 X.3.24.1 Fire Ext karbon dioksida (CO2) : 
2 kg  Unit 2.098.976,00     

2 X.3.24.2 Fire Ext karbon dioksida (CO2) : 
5 kg  Unit 3.596.560,00     

3 X.3.24.3 Fire Ext karbon dioksida (CO2) : 
6,8 kg  Unit 4.480.960,00     

4 X.3.24.4 Fire Ext karbon dioksida (CO2) : 
9 kg  Unit 5.660.160,00     

5 X.3.24.5 Fire Ext karbon dioksida (CO2) : 
23 kg  Unit 11.202.400,00    

6 X.3.24.6 Fire Ext karbon dioksida (CO2) : 
45 kg  Unit 15.329.600,00    

 
X.3.25. FIRE ALARM  

1 X.3.25.1 Terminal box  Buah 1.919.201,60     
2 X.3.25.2 Smoke Detector  Buah 350.000,00        
3 X.3.25.3 Head Detector  Buah 266.928,00        
4 X.3.25.4 Alarm Bell  Buah 451.097,60        
5 X.3.25.5 Manual Break Glass  Buah 234.875,20        
6 X.3.25.6 Indicator Lamp  Buah 166.588,80        

7 X.3.25.7 MCFA (Master Control Fire 
Alarm)/FACP. Unit 10.000.000,00    

X.4. HARGA PERALATAN LISTRIK
X.4.1. Pengadaan Material Listrik

1  Arde Instalasi Listrik  btg 308.600             
2  Bola lampu 65 w philips EHL Twister 840/865 bh 347.600             
3  Bola lampu 45 w philips EHL Twister 840/865 bh 271.600             
4  Bola lampu massimo 45 w  bh 218.800             
5  Bola lampu massimo 65 w  bh 252.500             
6  Bola lampu massimo 105 w  bh 308.600             
7  Bola lampu essential 18 w philips  bh 50.500               
8  Bola lampu augen 65 w philips  bh 252.500             
9  Bola lampu HPLN 250 w philips  bh 196.400             
10  Bola lampu meteor  bh 140.300             

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

11  Bola lampu sorot 80 w,merah,biru,kuning  bh 308.600             
12  Bola lampu son 70 w  bh 196.400             
13  Bola lampu son 150 w  bh 218.800             
14  Bola lampu meteor  bh 140.300             
15  Bola Lampu Rotari  set 504.900             
16  Bola lampu sorot 80 w par  bh 252.500             
17  Bola lampu sorot 120 w par  bh 252.500             
18  Bola lampu sorot 150 w  bh 308.600             
19  Bola lampu sorot 200 w  bh 308.600             
20  Bola lampu TL 36,40 w philips  bh 308.600             
21  Bola lampu HPIT 400 w  bh 308.600             
22  Bola lampu genie 5 w  bh 39.300               
23  Bola lampu genie 8 w  bh 43.200               
24  Bola lampu genie 11 w  bh 46.100               
25  Bola lampu genie 18 w  bh 50.500               
26  Bola lampu cendle 10 w E 14 masko  bh 50.500               
27  Bola lampu TLS 14 w essent philips  bh 19.700               
28  Lampu slang warna warni  bh 30.900               
29  Lampu celling clamp brass 25 w  bh 476.900             
30  Lampu hias oulex  bh 280.500             
31  Gardel light GPL 005  bh 73.000               
32  Wall leten grey 60 w  bh 437.600             
33  Box ballast  bh 981.800             
34  Box MCB 3 phs  bh 84.200               
35  Ballast BSN 400 w philips  bh 504.900             
36  Ballast BSN 250 w philips  bh 443.200             
37  Ballast BSN 150 w philips  bh 252.500             
38  Ballast BSN 70 w philips  bh 196.400             
39  Ballast BHL 400 w philips  bh 504.900             
40  Ballast BHL 150 w philips  bh 252.500             
41  Ballast TL 36 w philips  bh 42.000               
42  Box penggerak  bh 1.402.500          
43  Box KWH mtr  set 2.805.000          
44  Body protection  set 308.600             
45  Beugel 3,8,9,10 ,13 "  bh 44.900               
46  Beugel 13 "  bh 50.500               
47  Besi siku 5x5x5 cm  mtr 95.400               
48  Besi siku 3x3x3 cm  mtr 50.500               
49  Besi NP 5 cm  mtr 28.100               
50  Besi UNP 6 x 1'2,5 m  btg 95.400               
51  Besi UNP 8 x 1,5 m  btg 140.300             
52  Besi UNP 8 x 75 m  btg 140.300             
53  Besi UNP 8 x 60 m  btg 140.300             
54  Besi UNP 8 x 1m  btg 196.400             
55  CCO 120-150/150  bh 73.000               

UKURAN/TIPENAMA BARANG
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

56  Eye daylight 6 A  bh 95.400               
57  Elboch PVC 11/2 " d  ktk 38.000               
58  Drat skrup 5/16x11/2 "  bh 4.500                 
59  Drat skrup 3/8x 2 "  bh 4.500                 
60  Dos timbul  bh 16.900               
61  Fitting turunan E 27  bh 78.600               
62  Fitting poeselin E 40/ WD 40  bh 50.500               
63  Fuse HRC 200 A  bh 106.600             
64  Panel NDP komplit  unit 19.635.000        
65  Fixe dead 35/70 mm  set 101.000             
66  Fhiser S 6  bh 5.100                 
67  Fhiser S 12,14  bh 22.500               
68  No.Fuse breker 3 phs 60 A  bh 1.402.500          
69  Magnet contactor  bh 1.094.000          
70  MCB I phase 6 A masko  bh 51.000               
71  MCB I phase 4 A MG  bh 73.000               
72  MCB I phase 6 A  bh 95.400               
73  MCB I phase 16 A  bh 95.400               
74  MCB I phase 20 A  bh 95.400               
75  MCB I phase 25 A  bh 140.300             
76  MCB I phase 32 A  bh 140.300             
77  MCB I phase 40 A  bh 308.600             
78  MCB I phase  50 A  bh 308.600             
79  MCB I phase  63 A  bh 392.700             
80  MCB 3 phase  16 A  bh 289.000             
81  MCB 3 phase  20 A  bh 289.000             
82  MCB 3 phase  25 A  bh 328.200             
83  MCB 3 phase  32 A  bh 328.200             
84  MCB 3 phase 40 A  bh 328.200             
85  MCB 3 phase  50 A  bh 953.700             
86  MCB 3 phase  63 A  bh 1.065.900          
87  M.Baut 3/6x 1 "  bh 2.900                 
88  M.Baut 1/2x 2 "  bh 2.500                 
89  M.Baut 3/8x11/2 "  bh 2.900                 
90  M.Baut 1/2x 4 "  bh 2.900                 
91  M.Baut 1/2x15 cm  bh 8.500                 
92  Kap lampu HPIT 400 w philips  bh 2.550.000          
93  Kap lampu sorot HPIT 80 w philips  bh 325.000             
94  Kap lampu sorot HPIT 400 w philips  bh 3.000.000          
95  Kap lampu zetalux 150 w philips komplit  bh 1.550.000          
96  Kap lampu down light zetalux  bh 196.000             
97  Kap lampu PJ luminer  unt 9.930.800          
98  Kap lampu taman bulat  bh 308.600             
99  Kap lampu PJU osiwa  roll 981.800             
100  Kap lampu HP 300 w  bh 981.800             

NAMA BARANG UKURAN/TIPE
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NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

101  Kap lampu Pastro 204  bh 981.800             
102  Kap lampu pijar  bh 95.400               
103  Kap lampu taman Fiber  bh 50.500               
104  Kap lampu down light 11 w  bh 84.200               
105  Kap lampu down light 18 w  bh 106.600             
106  Kap TBC 288/414 1x4  bh 1.065.900          
107  Kap lmp taman bulat susu TQ 2 TL  bh 252.500             
108  Kas zekring 8 grup / 12 grup hanger  bh 504.900             
109  Kas zekring 18 grup / 24 grup hanger  bh 1.009.800          
110  Kabel NYA 1,5 mm  mtr 2.200                 
111  Kabel NYA 2,5 mm  mtr 4.000                 
112  Kabel NYA 4 mm  mtr 7.000                 
113  Kabel NYM 2 x 2,5 mm  mtr 14.300               
114  Kabel NYM 3 x 2,5 mm  mtr 14.900               
115  Kabel NYM 3 x 4 mm  mtr 19.700               
116  Kabel NYM 4 x 4 mm  mtr 25.600               
117  Kabel NYY 3 x 4 mm  mtr 19.700               
118  Kabel NYY 4 x 4 mm  mtr 61.200               
119  Kabel NYY 4 x 6 mm  mtr 61.500               
120  Kabel NYY 4 x 10 mm  mtr 109.400             
121  Kabel NYY 1 x 70 mm  mtr 109.400             
122  Kabel duct 100 x 60  btg 252.500             
123  Kabel duct 16 x 25  btg 84.200               
124  Kabel duct 10 x 25  btg 84.200               
125  Kabel duct 40 x 25  btg 95.400               
126  Kabel ties 25 mm  bks 67.400               
127  Kabel ties 35 mm  bks 73.000               
128  Kabel twiested 4x16 mm  mtr 50.500               
129  Kabel twiested 2x10 mm  mtr 10.100               
130  Kabel twiested  3x50+1x35mm  mtr 50.500               
131  Kabel NYMHY 2 x 0,75 mm  mtr 8.500                 
132  Kabel NYMHY 3 x 0,75 mm  mtr 10.100               
133  Kabel schon 70 mm Al/Cu  bh 62.000               
134  Kabel schon 25 mm  bh 11.300               
135  Kabel NYMF  10 mm  mtr 34.300               
136  Kabel NYMF  16 mm  mtr 40.200               
137  Kabel NYMFGBY  4x6 mm  mtr 40.200               
138  Kabel NYMFGBY  4x10 mm  mtr 73.000               
139  Kabel NYMFGBY  4x 25 mm  mtr 252.500             
140  Kabel NYMFGBY  4x 50 mm  mtr 375.900             
141  Kabel NYMFGBY  4x 70 mm  mtr 493.700             
142  Klem beugel 11/2 x3 "  set 73.000               
143  Klem beugel 11/2 x 4 "  set 73.000               
144  Klem beugel 11/2 x 5 "  set 73.000               
145  Klem beugel 11/2 x 7,9 "  set 84.200               
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146  Klem kabel No.10 mm  ktk 50.500               
147  Klem kabel No.12 mm  ktk 73.000               
148  Klem kabel No.19 mm  ktk 73.000               
149  Klem stenlis  bh 19.700               
150  Klem sleng 1/2 "  bh 8.500                 
151  Kapasitor  bh 130.000             
152  Isolasi schot 23  btg 138.600             
153  Isolasi unibal  bh 41.000               
154  Ignitor SN 58  bh 129.100             
155  Ignitor SN 150  bh 129.100             
156  Terminal kabel 25 mm  bh 154.300             
157  Tap sadapan  bh 22.500               
158  Tap conector doubel baut  bh 44.900               
159  Time swicht  bh 1.178.100          
160  Tiang lampu taman  bh 308.600             
161  Tiang besi 9 M  btg 3.366.000          
162  Tiang besi 9 M 4,5,6 "  btg 3.646.500          
163  Tiang besi 9 M cabang dua (2)  btg 3.758.700          
164  T.dos PVC 5/8"  bh 14.100               
165  T.dos clipsal  bh 22.500               
166  Treck schoor  set 1.402.500          
167  Suspension  bh 78.600               
168  Service widge clamp  bh 28.100               
169  Panel MCB 2 grup Dexta  bh 73.000               
170  Pole brecket 3 "  set 50.500               
171  Pipa PVC 5/8 "  btg 16.900               
172  Pipa PVC 1/2 aw  btg 95.400               
173  Pipa PVC 11/4  d  bh 50.500               
174  Pipa ornament 11/2 x 11/2 M  btg 196.400             
175  Pipa ornament 11/2 x 1 M  btg 196.400             
176  Pipa ornament 11/2 x 2 M  btg 252.500             
177  Paku skrup 11/4 "  bh 2.900                 
178  Paku skrup 11/2 "  bh 2.900                 
179  Paku beton 2 "  bh 3.400                 
180  Plat stenlis  mtr 19.700               
181  Lerge engle 35 x70 mm  set 207.600             
182  Steker 2 P  bh 14.100               
183  Steker AC  bh 84.200               
184  Stater S 10  bh 8.500                 
185  Stanol  klg 16.900               
186  Sock pvc 2 " aw  bh 11.300               
187  Sock lampu selang / flexible  bh 16.900               
188  Skalar doubel clipsal  bh 30.900               
189  Skalar tunggal clipsal  bh 28.100               
190  Skalar bell clipsal  bh 140.300             
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191  Stop ktk cab 4 panjang  bh 14.100               
192  Stop ktk cab 4 segi 4  bh 140.300             
193  Stop ktk AC clipsal  bh 84.200               
194  Stop ktk  clipsal  bh 28.100               
195  Rel tembaga sisir  bh 154.300             
196  Rel dudukan MCB  mtr 50.500               
197  Ring 3/8 ".5/8 " 1/2 "3/4 "  bh 2.900                 
198  Join sleep 70 mm  bh 50.500               
199  Join sleep 70 mm  bh 50.500               
200  OK mtr 3 phase  set 168.300             
201  Handel ohm saklar 63 A 3 phs  bh 1.683.000          

 
X.4.2. Lampu Gantung, Berdiri, Meja Dan Dinding (Optio Bowl, Cone, Flat)
X.4.2.1. Lampu Gantung

1. Optio Bowl Benitho HL Buah 387.200             Artolite
2. Optio Cone Big Geovany HL Buah 439.800             Artolite
3. Optio Flat Sheila HL Buah 525.800             Artolite
4. Stelo Globe C4 HL Incandescent 4x25/40 Watt Buah 2.310.700          Artolite
5. Stelo Globe C12 HL Incandescent 12x25/40 Watt Buah 8.086.200          Artolite
6. Stelo Pyramide C4 HL Incandescent 4x25/40 Watt Buah 2.310.700          Artolite
7. Stelo Pyramide C12 HL Incandescent 12x25/40 Watt Buah 8.086.200          Artolite
8. HLG Pyramide ACR E 27 Buah 816.700             Artolite
9. HLG CD 5 ACR Grill 32 CDMT Buah 1.020.500          Artolite

10. HLG Geovany A C3 E14 Buah 1.020.500          Artolite
11. HLG Geovany S C1 E14 Buah 471.700             Artolite
12. HLG CFA E27 Buah 338.400             Artolite
13. HLG Stelo Globe C1 E27 Buah 513.400             Artolite
14. HLG Stelo Pyramide C1 E27 Buah 513.400             Artolite
15. Deco Slim S HL Incandescent 25/40 Watt Buah 1.839.600          Artolite
16. Deco Slim R HL Incandescent 25/40 Watt Buah 1.858.400          Artolite
17. Deco Thin S HL Buah 2.206.700          Artolite
18. Deco Thin R HL Buah 2.225.500          Artolite
19. HLG WRB E27 Buah 332.700             Artolite
20. HLG Shyompink A1-18 4XE14 Buah 1.022.100          Artolite
21. HL WND SLP 053-20 CA 4XE27 Buah 2.347.700          Artolite
22. HL WND SLP 053-20 C1 E27 Buah 593.500             Artolite
23. HLG Terra E27 Buah 814.000             Artolite
24. HLG 9 SVN E27 Buah 524.200             Artolite
25. HLG CF 2 Big Geovany C3 E27 Buah 2.090.300          Artolite
26. HLP Sheila Joint 4 E27 Buah 2.258.300          Artolite
27. HLG Govany C1 E27 Buah 384.000             Artolite
28. HLP Govany C4 E27 Buah 1.399.500          Artolite
29. HLG Eliza 20 C2 E27 Buah 1.037.600          Artolite
30. HLG CF BG 5 C2 E27 Buah 744.300             Artolite
31. HLG Cede Grill 42 E27 Buah 1.301.100          Artolite
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32. HLG CF D 31 E27 Buah 527.200             Artolite
33. HLG CF D 32 E27 Buah 518.000             Artolite
34. HLG CF KRV E27 Buah 211.600             Artolite
35. HLG CF KPS E27 Buah 389.000             Artolite
36. HLG CF KNS E27 Buah 320.900             Artolite
37. HL CD 32 ART  Buah 824.700             Artolite
38. HL 317 E27 Buah 496.400             Artolite
39. HL Shinam C1 E27 Buah 399.800             Artolite
40. HL Bhinam C1 E27 Buah 399.800             Artolite

 
X.4.2.2. Lampu Berdiri  

1. Optio Bowl Benitho SL Buah 1.463.200          Artolite
2. Optio Cone Sibu SL Buah 1.482.000          Artolite
3. Optio Flat Big Geovany SL Buah 1.469.300          Artolite
4. SL Polyana E14 Buah 2.594.900          Artolite
5. SL Magnolia E14 Buah 3.803.700          Artolite
6. SL Flammea E14 Buah 2.668.600          Artolite
7. LS Lavender  Buah 5.598.900          Artolite
8. LS Lengkung E27 Buah 1.036.400          Artolite
9. LS Minosa E27 Buah 2.543.500          Artolite

10. Zhena LS Buah 1.618.000          Artolite
11. Zhena DL Buah 938.000             Artolite
12. LS Alicia  Buah 5.318.200          Artolite
13. LS Althea  Buah 4.855.800          Artolite
14. Deco Thin S SL Buah 2.750.000          Artolite
15. Deco Thin R SL Buah 2.760.000          Artolite
16. LS Shyompink A1-18 2XE14 Buah 1.035.000          Artolite
17. LS WND SLP 053-20 E27 Buah 1.352.000          Artolite
18. LS 9 SVN E27 Buah 1.415.000          Artolite
19. LS Terra E27 Buah 1.229.000          Artolite
20. LS Angels Cab 3 E14 Buah 1.400.000          Artolite
21. LS WND BG 5 E14 Buah 1.061.000          Artolite
22. LS CF A E27 Buah 958.000             Artolite
23. LS Stelo Globe E27 Buah 900.000             Artolite
24. LS Stalaknit Halogen  Buah 1.286.000          Artolite

 
X.4.2.3. Lampu Meja  

1. Optio Cone Sibu DL Buah 705.000             Artolite
2. Optio Flat Sheila DL Buah 841.000             Artolite
3. Deco Slim S DL Incandescent 25/40 Watt Buah 2.077.000          Artolite
4. Deco Slim R DL Incandescent 25/40 Watt Buah 2.027.000          Artolite
5. Deco Slim R SL Incandescent 25/40 Watt Buah 3.271.000          Artolite
6. Deco Slim S SL Incandescent 25/40 Watt Buah 3.258.000          Artolite
7. Deco Thin S DL Incandescent 25/40 Watt Buah 2.473.000          Artolite
8. Deco Thin R DL Incandescent 25/40 Watt Buah 2.423.000          Artolite

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 124

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

9. DL Benitho E27 Buah 660.000             Artolite
10. DL WND BG 5 E14 Buah 1.108.000          Artolite
11. DL Giovany E27 Buah 637.000             Artolite
12. DL Giovany S E14 Buah 363.000             Artolite
13. DL Giovany RST E27 Buah 389.000             Artolite
14. DL Shyompink A1-18 2XE14 Buah 724.000             Artolite
15. DL 9 SVN E27 Buah 857.800             Artolite
16. DL WND SLP 053-20 E27 Buah 742.000             Artolite

 
X.4.2.4. Lampu Dinding  

1. Optio Stick  Buah 811.600             Artolite
2. Stelo Globe C1 WL Incandescent 25/40 Watt Buah 393.000             Artolite
3. Stelo Globe C2 WL Incandescent 2x25/40 Watt Buah 657.000             Artolite
4. Stelo Pyramide C1 WL Incandescent 25/40 Watt Buah 393.000             Artolite
5. Stelo Pyramide C2 WL Incandescent 2x25/40 Watt Buah 657.000             Artolite
6. WL Lingua E 27 Buah 689.000             Artolite
7. WL Geovany E 27 Buah 418.000             Artolite
8. WL Geovany S E 14 Buah 385.000             Artolite
9. WL WND BG5 E 14 Buah 616.000             Artolite

10. WL Kipas KRS E 27 Buah 285.000             Artolite
11. WL Angel E 14 Buah 521.000             Artolite
12. WL Parabola E 14 + BG 5"F Buah 466.000             Artolite
13. WL Aladin E27 Frost Buah 375.000             Artolite
14. WL Canopy E27 Buah 441.300             Artolite
15. WL Mini Cessna E27 Buah 762.100             Artolite
16. WL Daico C E27 Buah 275.600             Artolite
17. WL Bulkhead ACR PL Buah 284.200             Artolite
18. WL Parking 2 XPL KRS Buah 566.200             Artolite
19. WL Pethron E27 Buah 1.336.900          Artolite
20. WL Vikora E27 Buah 1.153.100          Artolite
21. WL CF A E27 Buah 406.400             Artolite
22. WL Gubba E27 Buah 552.000             Artolite
23. WL Vikora W E27 Buah 1.153.100          Artolite
24. Optio Bowl Benitho WL Buah 603.800             Artolite
25. Optio Cone Sibu WL Buah 632.300             Artolite
26. Optio Flat Big Geovany WL Buah 608.700             Artolite
27. WL Terra E27 Buah 878.700             Artolite
28. WL Shyompink A1-18 2XE14 Buah 528.800             Artolite
29. DL WND SLP 053-20 E27 Buah 573.500             Artolite

 
X.4.2.5. Lampu Langit-langit Untuk Dekorasi

1. Mentos 20 ACR Milk Frost Buah 169.000             Artolite
2. Sunflower 32 ACR Milk Frost Buah 255.200             Artolite
3. Square 4-20 ACR Milk Frost Buah 168.900             Artolite
4. Square 8-32 ACR Milk Frost Buah 168.900             Artolite
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X.4.2.6. Lampu Bawah  

1. RD 150 STD PLC Buah 180.400             Artolite
2. RD 175 STD PLC Buah 207.400             Artolite
3. RD 175 Horizontal RS Buah 199.300             Artolite
4. RD 150 Horizontal PRS 1XPLC Buah 800.722             Artolite
5. RD 175 Horizontal PRS 2XPLC Buah 210.100             Artolite
6. RD SQ Oppala 1 PLC Buah 310.900             Artolite
7. CD 5 BFSM Lux E27 Buah 201.300             Artolite
8. DO 3 HALOGEN Buah 155.900             Artolite
9. RWL 2-1 Halogen Buah 107.200             Artolite

10. RD Halogen Reff Halogen Buah 119.100             Artolite
11. RD Halogen Baffle Halogen Buah 116.700             Artolite
12. RD2 VSL Halogen Buah 120.300             Artolite
13. Roster  Buah 76.400               Artolite
14. Roset  Buah 38.600               Artolite

 
X.4.2.7. Lampu Taman  

1. GL Pilar Daico E27 Buah 669.600             Artolite
2. GL Pilar Cylinder Cyruss E27 Buah 827.600             Artolite
3. GL Gubba E27 Buah 1.042.500          Artolite
4. GL Vikora E27 Buah 1.165.400          Artolite
5. GL E27 + BG 12 Frost Buah 347.900             Artolite
6. GLG E27 + BG 12 Frost Buah 402.900             Artolite
7. GL Lingua E27 Buah 1.454.700          Artolite
8. GL Cede Grill 32 E27 Buah 1.122.300          Artolite
9. GL Cede Grill 32 STL E27 Buah 1.233.200          Artolite

10. GL Pilar Daiko Persegi Kotak E27 Buah 735.900             Artolite
11. GL Pethron 1R5 E27 Buah 1.522.500          Artolite
12. GL Big Cessna E27 Buah 1.962.800          Artolite
13. GL Octagon E27 Buah 1.086.800          Artolite
14. SL Helio E27 Buah 1.117.600          Artolite
15. SL Prisma E27 Buah 1.102.200          Artolite
16. GL Top ACR Grill E27 Buah 1.635.600          Artolite
17. SL Asteroid E27 Buah 1.133.000          Artolite
18. GL Pethron E27 Buah 1.518.900          Artolite
19. PL BD 137 E27 Buah 1.079.100          Artolite
20. PL BD 833 E27 Buah 1.438.700          Artolite
21. PL BD 862 E27 Buah 1.517.800          Artolite

 
X.4.2.8. Lampu Ringan Umum  

1. RM 300 Gloss 2x36 ALML (1) Savy Buah 786.500             Artolite
2. RM 300 Gloss 2x36 Strip (M2) Savy Buah 809.300             Artolite
3. RM 300 Gloss 2x36 Divider (M4) Savy Buah 875.000             Artolite
4. Passat Ceiling 2x36  Buah 1.335.800          Artolite
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5. Oriont Ceiling 2x36 M5  Buah 1.389.700          Artolite
6. Revo RM T5 2x28  Buah 1.495.400          Artolite
7. GMS TP 1x36 Savy  Buah 493.200             Artolite
8. BLTG 1x36 Savy  Buah 149.600             Artolite
9. TKTG 1x36 Savy  Buah 198.900             Artolite

10. V Shape TP 2x36 Savy  Buah 256.700             Artolite
11. RMO 2x36 Savy  Buah 413.200             Artolite
12. RMOT 2x36 Savy  Buah 439.400             Artolite
13. RM 300 MO 2x36 Savy  Buah 417.500             Artolite

 
X.4.3. Bola Lampu  

1. Bola Lampu E - Max 17 Watt Buah 159.600             Philips
2. Bola Lampu Essential 18 Watt Buah 244.600             Philips
3. Bola Lampu Halogen 1000 Watt Buah 266.000             Philips
4. Bola Lampu Halogen 500 Watt Buah 191.500             Philips
5. Bola Lampu HPIT 400 Watt Buah 744.600             Philips
6. Bola Lampu HPL 125 Watt Mercury Buah 266.000             Philips
7. Bola Lampu Mercury 250 Watt Buah 372.300             Philips
8. Bola Lampu ML 160 Watt Buah 221.500             Philips
9. Bola Lampu ML 250 Watt Buah 310.100             Philips

10. Bola Lampu Natrium 250 Watt Buah 563.700             Philips
11. Bola Lampu Natrium sox 135 Watt Buah 531.900             Philips
12. Bola Lampu Natrium sox 35 Watt Buah 340.300             Philips
13. Bola Lampu Natrium sox 55 Watt Buah 478.700             Philips
14. Bola Lampu SL 15 Watt Buah 203.800             Philips
15. Bola Lampu SL 20 Watt Buah 203.800             Philips
16. Bola Lampu Pijar 100 Watt Buah 22.000               Philips
17. Bola Lampu Pijar 40 Watt Buah 16.700               Philips
18. Bola Lampu Pijar 40 Watt Buah 16.700               Chiyoda
19. Bola Lampu Pijar 25 Watt Buah 16.700               Philips
20. Bola Lampu Pijar 5 Watt Buah 13.300               Philips
21. Bola Lampu Pijar 60 Watt Buah 16.700               Philips
22. Bola Lampu Seri Natal Kotak 310.100             Elite (RRE)
23. Bola Lampu Son/Natrium 150 Watt Buah 398.800             Philips
24. Bola Lampu Son 100 Watt Buah 372.300             Philips
25. Bola Lampu Son 125 Watt Buah 427.400             Philips
26. Bola Lampu Son 250 Watt Set 505.100             Philips
27. Bola Lampu Son 70 Watt Buah 372.300             Philips
28. Bola Lampu Son H 220 Watt Buah 505.100             Philips
29. Bola Lampu Sorot 200 Watt Buah 180.800             Toki (Japan)
30. Bola Lampu Sorot 300 Watt Buah 191.500             Toki (Japan)
31. Bola Lampu Sorot 500 Watt Buah 221.500             Toki (Japan)
32. Bola Lampu Sorot 80 Watt Buah 186.100             Philips
33. Bola Lampu Sorot Halogen 500 Watt Komplit Buah 620.500             Philips
34. Bola Lampu TL 10 Watt Buah 44.200               Philips
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35. Bola Lampu TL 20 Watt Bulat Dos 79.700               Philips
36. Bola Lampu TL 20 Watt Panjang Buah 44.200               Philips
37. Bola Lampu TL 40 Watt Bulat Buah 132.900             Chiyoda
38. Bola Lampu TL 40 Watt Panjang Buah 48.700               Philips
39. Bola Lampu TL 36 Watt Panjang Buah 48.700               Philips
40. Bola Lampu Bolam sleng M 110.000             

 
X.4.4. Kap Lampu  
X.4.4.1. Kap Lampu Kantor  

1. Kap Lampu RM 300 Glossy 2 x 18 ALML Buah 1.152.300          Artolite
2. Kap Lampu RM 300 Glossy 2 x 36 ALML Buah 1.152.300          Artolite
3. Kap Lampu RM 300 Crystal 2 x 18 ALML Buah 842.000             Artolite
4. Kap Lampu RM 300 Crystal 2 x 36 ALML Buah 1.210.600          Artolite
5. Kap Lampu RM 300 Glossy 2 x 18 DIV Buah 890.000             Artolite
6. Kap Lampu RM 300 Glossy 2 x 36 DIV Buah 1.924.300          Artolite
7. Kap Lampu RM 300 2 x 18 ACR Buah 564.000             Philips
8. Kap Lampu RM 300 2 x 36 ACR Buah 1.080.900          Artolite
9. Kap Lampu RM 300 2 x 18 KRS Buah 704.000             Artolite

10. Kap Lampu RM 300 2 x 36 KRS Buah 1.058.700          Artolite
11. Kap Lampu RM 300 2 x 18 AP Buah 664.700             Artolite
12. Kap Lampu RM 300 2 x 36 AP Buah 1.152.300          Artolite
13. Kap Lampu RM 300 2 x 18 MLL Buah 880.500             Artolite
14. Kap Lampu RM 300 2 x 36 MLL Buah 1.404.600          Artolite
15. Kap Lampu RMI 300 Glossy 2 x 18 ALML Buah 929.700             Artolite
16. Kap Lampu RMI 300 Glossy 2 x 36 ALML Buah 1.483.200          Artolite
17. Kap Lampu RMI 300 Crystal 2 x 18 ALML Buah 669.800             Artolite
18. Kap Lampu RMI 300 Crystal 2 x 36 ALML Buah 1.130.300          Artolite
19. Kap Lampu RMI 300 Glossy 2 x 18 DIV Buah 819.100             Artolite
20. Kap Lampu RMI 300 Glossy 2 x 36 DIV Buah 1.356.600          Artolite
21. Kap Lampu SM 2 x 18 ACR Buah 545.000             Artolite
22. Kap Lampu BL 1 x 10 Buah 150.600             Artolite
23. Kap Lampu BL 1 x 18 Buah 168.300             Artolite
24. Kap Lampu BL 2 x 18 Buah 310.100             Artolite
25. Kap Lampu BL 3 x 18 Buah 797.800             Artolite
26. Kap Lampu BL 1 x 36 Buah 257.000             Artolite
27. Kap Lampu BL 2 x 36 Buah 514.100             Artolite
28. Kap Lampu BL 3 x 36 Buah 664.700             Artolite

 
X.4.4.2. Kap Lampu Down Lights  

1. Kap Lampu RD 100 E27 Buah 221.500             Artolite
2. Kap Lampu RD 125 E27 Buah 266.000             Artolite
3. Kap Lampu RD 150 E27 Buah 310.100             Artolite
4. Kap Lampu RD 175 E27 Buah 310.100             Artolite
5. Kap Lampu RD 225 E27 Buah 416.500             Artolite
6. Kap Lampu DO 6 RSL E27 Buah 487.400             Artolite
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7. Kap Lampu CD 3-1 Halogen Buah 310.100             Artolite
8. Kap Lampu DO 4 E27 Buah 261.100             Artolite
9. Kap Lampu DO 6 E27 Buah 357.800             Artolite

 
X.4.4.3. Kap Lampu Industrial Lights  

1. Kap Lampu Industrial Light I E40 (55) Buah 1.155.000          Artolite
2. Kap Lampu Industrial Light II E40 (55) Buah 1.187.500          Artolite
3. Kap Lampu Industrial Light I Square E40 (40) Buah 904.100             Artolite
4. Kap Lampu Industrial Light II Square E40 (40) Buah 904.100             Artolite
5. Kap Lampu Kap WD 35,5 E40 + Fitting Gantung Buah 387.200             Artolite
6. Kap Lampu Kap WD 42,5 E40 + Fitting Gantung Buah 423.400             Artolite

 
X.4.4.4. Kap Lampu Garden Lamp  

1. Kap Lampu GL Mini Cessna E27 Buah 1.010.600          Artolite
2. Kap Lampu GL Pillar Cyruss E27 Buah 1.010.600          Artolite
3. Kap Lampu GLG E27 + BG 12" C Buah 484.300             Artolite
4. Kap Lampu GL E27 + BG 12" M Buah 453.500             Artolite

 
X.4.4.5. Kap Lampu Jalan  

1. Lampu Jalan Pathfinder HPS 70 Watt Buah 4.095.000          Artolite
2. Lampu Jalan Pathfinder HPLN 80 Watt Buah 3.861.000          Artolite
3. Lampu Jalan Pathfinder HPLN 125 Watt Buah 3.977.700          Artolite
4. Lampu Jalan Pathfinder HQIE 150 Watt Buah 4.446.000          Artolite
5. Lampu Jalan MRL-10 HPST 150 Watt Buah 4.095.000          Artolite
6. Lampu Jalan MRL-10 HQIE 150 Watt Buah 4.201.400          Artolite
7. Lampu Jalan MRL-10 HPST 250 Watt Buah 4.563.000          Artolite
8. Lampu Jalan MRL-10 HPLN 250 Watt Buah 4.148.200          Artolite
9. Lampu Jalan MRL-10 HPIT 250 Watt Buah 4.800.000          Artolite

10. Lampu Jalan MRL-2 HPS 70 Watt Buah 2.000.000          Artolite
11. Lampu Jalan MRL-2 HPLN 80 Watt Buah 1.800.000          Artolite
12. Lampu Jalan MRL-2 MII 100 Watt Buah 1.800.000          Artolite
13. Lampu Jalan MRL-2 HPST 70 Watt Buah 2.500.000          Artolite
14. Lampu Jalan MRL-2 HQIE 150 Watt Buah 2.500.000          Artolite
15. Lampu Jalan MRL-8 HPLN 125 Watt Buah 4.000.000          Artolite
16. Lampu Jalan MRL-8 HPST 150 Watt Buah 4.100.000          Artolite
17. Lampu Jalan MRL-8 HQIE 150 Watt Buah 4.250.000          Artolite
18. Lampu Jalan MRL-8 HPST 250 Watt Buah 4.570.000          Artolite
19. Lampu Jalan MRL-8 HPLN 250 Watt Buah 4.150.000          Artolite
20. Lampu Jalan MRL-8 HPIT 250 Watt Buah 4.800.000          Artolite
21. Lampu Jalan MRL-9 SON 250 Watt Buah 2.240.000          Artolite
22. Lampu Jalan MRL-9 HPLN 125 Watt Buah 4.000.000          Artolite
23. Lampu Jalan MRL-9 HPST 150 Watt Buah 4.100.000          Artolite
24. Lampu Jalan MRL-9 HQIE 150 Watt Buah 4.300.000          Artolite
25. Lampu Jalan MRL-9 HPST 250 Watt Buah 4.570.000          Artolite
26. Lampu Jalan MRL-9 HPLN 250 Watt Buah 4.150.000          Artolite

NAMA BARANG UKURAN/TIPE
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Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

27. Lampu Jalan MRL-9 HPIT 250 Watt Buah 4.800.000          Artolite
28. Lampu Jalan AURORA HPS 70 Watt Buah 4.680.000          Artolite
29. Lampu Jalan AURORA HPLN 80 Watt Buah 4.450.000          Artolite
30. Lampu Jalan AURORA HPLN 125 Watt Buah 5.150.000          Artolite
31. Lampu Jalan AURORA HPST 150 Watt Buah 6.273.000          Artolite
32. Lampu Jalan AURORA HQIE 150 Watt Buah 6.273.000          Artolite
33. Lampu Jalan AURORA HPST 250 Watt Buah 8.190.000          Artolite
34. Lampu Jalan AURORA HPLN 250 Watt Buah 7.722.000          Artolite
35. Lampu Jalan AURORA HPIT 250 Watt Buah 8.190.000          Artolite
36. Lampu Jalan IRIS HPS 70 Watt Buah 3.393.000          Artolite
37. Lampu Jalan IRIS HPLN 80 Watt Buah 3.280.000          Artolite
38. Lampu Jalan F.2000,2015 HPS 70 Watt Buah 4.446.000          Artolite
39. Lampu Jalan F.2000,2015 HPLN 80 Watt Buah 4.100.000          Artolite
40. Lampu Jalan F.2000,2015 MII 100 Watt Buah 3.870.000          Artolite
41. Lampu Jalan F.2000,2015 HPLN 125 Watt Buah 4.329.000          Artolite
42. Lampu Jalan F.2000,2015 HPST 150 Watt Buah 5.270.000          Artolite
43. Lampu Jalan F.2000,2015 HQIE 150 Watt Buah 5.270.000          Artolite
44. Lampu Jalan F.2005,2018 HPS 70 Watt Buah 5.400.000          Artolite
45. Lampu Jalan F.2005,2018 HPLN 80 Watt Buah 5.265.000          Artolite
46. Lampu Jalan F.2005,2018 MII 100 Watt Buah 4.914.000          Artolite
47. Lampu Jalan F.2005,2018 HPLN 125 Watt Buah 5.382.000          Artolite
48. Lampu Jalan F.2005,2018 HPST 150 Watt Buah 6.450.000          Artolite
49. Lampu Jalan F.2005,2018 HQIE 150 Watt Buah 6.450.000          Artolite
50. Lampu Jalan F.2017,2016 HPS 70 Watt Buah 5.148.000          Artolite
51. Lampu Jalan F.2017,2016 HPLN 80 Watt Buah 4.797.000          Artolite
52. Lampu Jalan F.2017,2016 MII 100 Watt Buah 4.914.000          Artolite
53. Lampu Jalan F.2017,2016 HPLN 1250 Watt Buah 5.031.000          Artolite
54. Lampu Jalan F.2017,2016 HPST 150 Watt Buah 5.967.000          Artolite
55. Lampu Jalan F.2017,2016 HQIE 150 Watt Buah 5.967.000          Artolite
56. Lampu Jalan F.6000-XL HPS 70 Watt Buah 4.095.000          Artolite
57. Lampu Jalan F.6000-XL HPLN 80 Watt Buah 3.861.000          Artolite
58. Lampu Jalan F.6000-XL HPLN 125 Watt Buah 3.980.000          Artolite
59. Lampu Jalan F.6000-XL HPST 150 Watt Buah 4.914.000          Artolite
60. Lampu Jalan F.6000-XL HQIE 150 Watt Buah 4.914.000          Artolite
61. Lampu Jalan F.6016-XL HPS 70 Watt Buah 4.800.000          Artolite
62. Lampu Jalan F.6016-XL HPLN 80 Watt Buah 4.563.000          Artolite
63. Lampu Jalan F.6016-XL HPLN 125 Watt Buah 4.680.000          Artolite
64. Lampu Jalan F.6016-XL HPST 150 Watt Buah 5.616.000          Artolite
65. Lampu Jalan F.6016-XL HQIE 150 Watt Buah 5.616.000          Artolite
66. Lampu Jalan F.3080 HPS 70 Watt Buah 3.627.000          Artolite
67. Lampu Jalan F.3080 HPLN 80 Watt Buah 3.393.000          Artolite
68. Lampu Jalan F.3080 MII 100 Watt Buah 3.393.000          Artolite
69. Lampu Jalan F.3080 HPLN 125 Watt Buah 3.627.000          Artolite
70. Lampu Jalan F.3080 HQIE 150 Watt Buah 3.627.000          Artolite
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NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

71. Lampu Sorot Buah 3.744.000          Artolite

SA ( SA ) HPST 150 W 
72. Lampu Sorot SFLA-SS/SA HPST 250 Watt Buah 4.329.000          Artolite
73. Lampu Sorot SFLA-SS/SA HPIT 250 Watt Buah 4.329.000          Artolite
74. Lampu Sorot ARC HPS 70 Watt Buah 6.435.000          Artolite
75. Lampu Sorot ARC HPLN 80 Watt Buah 6.201.000          Artolite
76. Lampu Sorot ARC HPLN 125 Watt Buah 5.921.000          Artolite
77. Lampu Sorot ARC HPST 150 Watt Buah 7.254.000          Artolite
78. Lampu Sorot ARC HPST 250 Watt Buah 9.254.000          Artolite
79. Lampu Sorot ARC HPIT 250 Watt Buah 9.254.000          Artolite

80. Lampu Sorot Buah 5.531.000          Artolite

81. Lampu Sorot SFLA-SLX HPST 250 Watt Buah 5.850.000          Artolite
82. Lampu Sorot SFLA-SLX HPIT 250 Watt Buah 5.850.000          Artolite
83. Lampu Sorot GBO/GBT HPS 70 Watt Buah 2.457.000          Artolite
84. Lampu Sorot GBO/GBT HPLN 80 Watt Buah 2.223.000          Artolite
85. Lampu Sorot GBO/GBT HPLN 125 Watt Buah 2.574.000          Artolite
86. Lampu Sorot GBO/GBT HPST 150 Watt Buah 3.042.000          Artolite

87. Lampu Sorot Buah 3.159.000          Artolite

88. Lampu Sorot Buah 3.393.000          Artolite

89. Kap Lampu Natrium Sox 135 Watt Buah 9.573.000          
90. Kap Lampu Natrium Sox 55 Watt Buah 6.700.900          
91. Kap Lampu Natrium Sox 35 Watt Buah 3.723.000          
92. Kap Lampu Mercury GS 250 w/HP 300 Buah 1.808.200          
93. Kap Lampu Halogen 1000 Watt Buah 2.020.900          
94. Kap Lampu Halogen 500 Watt Buah 1.010.500          
95. Kap Lampu HRC 511 Watt Buah 5.318.200          Philips
96. Kap Lampu H/SRP 822 822 Watt Buah 5.850.000          Philips
97. Kap Lampu Mercury 250 Watt Buah 1.870.000          Philips

 
X.4.5. Ballast  

1. Ballast  150 Watt BSN Buah 372.300             Philips
2. Ballast  250 Watt BSN Buah 670.000             Philips
3. Ballast HPIT 400 Watt Buah 797.800             Philips
4. Ballast HPL 125 Watt BHL Buah 373.000             Philips
5. Ballast Mercury 250 Watt BHL Buah 438.000             Philips
6. Ballast Mercury Son 150 Watt Buah 373.000             Philips
7. Ballast Natrium 250 Watt GS (BSN) Buah 700.100             Philips
8. Ballast Natrium Sox 135 Watt Buah 1.374.000          Philips
9. Ballast Natrium Sox 35 Watt Buah 451.000             Philips

10. Ballast Natrium Sox 55 Watt Buah 841.000             Philips
11. Ballast Son 100 Watt Buah 428.000             Philips
12. Ballast Son 70 Watt Buah 428.000             Philips
13. Ballast TL 10 Watt Buah 79.700               Philips

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

SFLA-SS/ Sorot Symmetrical 
(SS)/Asymmetrical 

SFLA-SLX Square Sym - Assy 
Exclusive ( Apollo ) HPST 150 W 

SFLA SA/SS MHN-TD 150 Watt 
(Asymmetrical/Symetrical) 

SFLA SA/SS MHN-TD 70 Watt 
(Asymmetrical/Symetrical) 
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Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

14. Ballast TL 20 Watt Buah 79.700               Philips
15. Ballast TL 40 Watt Komplit Buah 398.800             Philips
16. Ballast TL 40 Watt Buah 79.700               Philips
17. Ballast TL 15 Watt Buah 79.700               Philips

 
X.4.6. Zekring  

1. Batu Zekring 6 A Buah 13.300               RRT
2. Batu Zekring 25 A Buah 53.200               RRT
3. Batu Zekring 63 A/32 A Buah 85.100               RRT
4. Elemen Zekring 6 A Buah 26.500               
5. Elemen Zekring 25 A Buah 26.500               
6. Elemen Zekring 63 A Buah 79.700               
7. Kop Zekring 6 A Buah 26.500               RRT
8. Kop Zekring 25 A Buah 26.500               RRT
9. Kop Zekring 63 A Buah 79.700               

10. Eye Daylight 63 A Buah 203.800             
11. Kas Zekring 8 - 12 group Buah 842.000             Masko
12. Kas Zekring 3 group Buah 399.000             Masko
13. Zekring Otomatis 16 A Buah 132.900             Likon
14. Zekring Otomatis 20 A Buah 132.900             Likon
15. Vulmasa - Kg 1.382.800          
16. Tutup Box Zekring cor Buah 797.800             

 
X.4.7. MCB  

1. MCB 1 Phase 10 Amp Buah 79.700               Merlin Gerlin
2. MCB 1 Phase 16 Amp Buah 79.700               Merlin Gerlin
3. MCB 1 Phase 20 Amp Buah 79.700               Merlin Gerlin
4. MCB 1 Phase 25 Amp Buah 79.700               Merlin Gerlin
5. MCB 1 Phase 32 Amp Buah 132.900             Merlin Gerlin
6. MCB 1 Phase 50 Amp Buah 132.900             Merlin Gerlin
7. MCB 1 Phase 6 Amp Buah 80.000               Merlin Gerlin
8. MCB 1 Phase 63 Amp Buah 458.000             Merlin Gerlin
9. MCB 3 Phase 32 Amp Buah 905.000             Merlin Gerlin

10. MCB 3 Phase 50 Amp Buah 957.300             Merlin Gerlin
11. MCB 3 Phase 63 Amp Buah 1.915.000          Merlin Gerlin
12. MCB 1 Pole 6 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal
13. MCB 1 Pole 10 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal
14. MCB 1 Pole 16 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal
15. MCB 1 Pole 20 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal
16. MCB 1 Pole 25 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal
17. MCB 1 Pole 32 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal
18. MCB 1 Pole 40 Amp 4,5 Kilo Amp Buah 64.000               Clipsal

19. MCB BOX Buah 487.400             Clipsal

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

 4 Module MCB Box 4 Module MCB 
Box 
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NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

20. MCB BOX Buah 798.000             Clipsal

21. MCB BOX Buah 1.507.000          Clipsal

 
X.4.8. Tiang Lampu  

1. Tiang Lampu Buah 6.086.000          Artoria

2. Tiang Lampu Buah 6.730.000          Artoria

3. Tiang Lampu Buah 7.216.000          Artoria

4. Tiang Lampu Buah 10.510.000        Artoria

5. Tiang Lampu Buah 11.170.600        Artoria

6. Tiang Lampu Buah 12.600.000        Artoria

7. Tiang Lampu Buah 13.280.000        Artoria

8. Tiang Lampu Bulat 071T,ST-7 Cabang 1 T. 7 m I T Buah 7.039.000          Artoria
9. Tiang Lampu Bulat 081T,ST-8 Cabang 1 T. 8 m I T Buah 7.907.000          Artoria

10. Tiang Lampu Bulat 091T,ST-9 Cabang 1 T. 9 m I T Buah 8.600.000          Artoria

11. Tiang Lampu Buah 11.790.000        Artoria

12. Tiang Lampu Buah 11.900.000        Artoria

13. Tiang Lampu Buah 12.900.000        Artoria

14. Tiang Lampu Buah 14.030.000        Artoria

15. Tiang Lampu Bulat 072,DR-7 Cabang 2 T. 7 m T Buah 7.400.000          Artoria
16. Tiang Lampu Bulat 082,DR-8 Cabang 2 T. 8 m T Buah 7.995.000          Artoria
17. Tiang Lampu Bulat 092,DR-9 Cabang 2 T. 9 m T Buah 8.450.000          Artoria

18. Tiang Lampu Buah 12.220.000        Artoria

19. Tiang Lampu Buah 12.880.000        Artoria

20. Tiang Lampu Buah 14.287.000        Artoria

21. Tiang Lampu Buah 14.872.000        Artoria

22. Tiang Lampu Bulat 072T,DT-7 Cabang 2 T. 7 m T Buah 7.819.000          Artoria
23. Tiang Lampu Bulat 082T,DT-8 Cabang 2 T. 8 m T Buah 8.688.000          Artoria
24. Tiang Lampu Bulat 092T,DT-9 Cabang 2 T. 9 m T Buah 9.335.500          Artoria

25. Tiang Lampu Buah 12.772.300        Artoria

26. Tiang Lampu Buah 12.875.800        Artoria

27. Tiang Lampu Buah 13.796.000        Artoria

28. Tiang Lampu Buah 15.009.000        Artoria
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Bulat 0102,DR-10 Cabang 2 T. 10 m T 

Bulat 0131T,ST-13 Cabang 1 T. 13 m I 
T 

Bulat 0121T,ST-12 Cabang 1 T. 12 m I 
T 

Bulat 0122T,DT-12 Cabang 2 T. 12 m 
T 

Bulat 0112T,DT-11 Cabang 2 T. 11 m 
T 

Bulat 0102T,DT-10 Cabang 2 T. 10 m 
T 

Bulat 0132,DR-13 Cabang 2 T. 13 m T 

Bulat 0122,DR-12 Cabang 2 T. 12 m T 

Bulat 0112,DR-11 Cabang 2 T. 11 m T 

Bulat 0132T,DT-13 Cabang 2 T. 13 m 
T 

 8 Module MCB Box 8 Module MCB 
Box 

Bulat 0111, SR-11 Cabang 1 T. 11 m 
Lengkung 

Bulat 0101,SR-10 Cabang 1 T. 10 m 
Lengkung 

Bulat 091,SR-9 Cabang 1 T. 9 m 
Lengkung 

Bulat 081,SR-8 Cabang 1 T. 8 m 
Lengkung 

12 Module MCB Box 12 Module MCB 
Box 

Bulat 071,SR-7 Cabang 1 T. 7 m 
Lengkung 

Bulat 0111T,ST-11 Cabang 1 T. 11 m I 
T 

Bulat 0101T,ST-10 Cabang 1 T. 10 m I 
T 

Bulat 0131,SR-13 Cabang 1 T. 13 m 
Lengkung 

Bulat 0121,SR-12 Cabang 1 T. 12 m 
Lengkung 
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NO. SATUAN HARGA
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29. Tiang Lampu Buah 6.222.300          Artoria

30. Tiang Lampu Buah 7.180.000          Artoria

31. Tiang Lampu Buah 8.137.000          Artoria

32. Tiang Lampu Buah 9.095.000          Artoria

33. Tiang Lampu Buah 9.413.200          Artoria

34. Tiang Lampu Buah 11.646.800        Artoria

35. Tiang Lampu Buah 11.742.500        Artoria

36. Tiang Lampu Buah 14.000.000        Artoria

37. Tiang Lampu Buah 15.237.000        Artoria

38. Tiang Lampu Buah 7.977.300          Artoria

39. Tiang Lampu Buah 8.775.000          Artoria

40. Tiang Lampu Buah 9.733.000          Artoria

41. Tiang Lampu Buah 10.689.500        Artoria

42. Tiang Lampu Buah 11.008.600        Artoria

43. Tiang Lampu Buah 13.243.000        Artoria

44. Tiang Lampu Buah 13.561.300        Artoria

45. Tiang Lampu Buah 16.114.000        Artoria

46. Tiang Lampu Buah 1.779.000          Artoria

47. Tiang Lampu Buah 3.217.000          Artoria

48. Tiang Lampu Buah 3.522.600          Artoria

49. Tiang Lampu Buah 4.441.600          Artoria

50. Tiang Lampu Buah 18.348.000        Artoria

51. Tiang Lampu Buah 19.950.000        Artoria

52. Tiang Lampu Buah 13.401.800        Artoria

53. Tiang Lampu Buah 15.795.000        Artoria

54. Tiang Lampu Buah 9.540.700          Artoria

55. Tiang Lampu Buah 11.008.600        Artoria

56. Tiang Lampu Buah 11.647.000        Artoria

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

Octagonal 862,DR-O-6 Cabang 2 T. 6 
m

Octagonal 8131,SR-O-13 Cabang 1 T. 
13 m

Octagonal 88.52,DR-O-8,5 Cabang 2 
T. 8,5 m

Octagonal 882,DR-O-8 Cabang 2 T. 8 
m

Octagonal 872,DR-O-7 Cabang 2 T. 7 
m

Octagonal 8112,DR-O-11 Cabang 2 T. 
11 m

Octagonal 8102,DR-O-10 Cabang 2 T. 
10 m

Octagonal 892,DR-O-9 Cabang 2 T. 9 
m

Octagonal 8113T,PT-O-11 Cabang 3 T 
11 m

Octagonal 851,SR-O-5 Cabang 1 T. 5 
m

Octagonal 841,SR-O-4 Cabang 1 T. 4 
m

Octagonal 82.51,SR-O-2,5 Cabang 1 
T. 2,5 m

Octagonal 8132,DR-O-13 Cabang 2 T. 
13 m

Octagonal 8122,DR-O-12 Cabang 2 T. 
12 m

Octagonal 8112T,PT-O-11 Cabang 2 T 
11 m

Octagonal 8102T,PT-O-10 Cabang 2 T 
10 m

Octagonal 892T,PT-O-9 Cabang 2 T 9 
m

Octagonal 8112T4,PT-O-11 Cabang 2 
T 11 m

Octagonal 8111T,PT-O-11 Cabang 1 T 
4 m

Octagonal 8114T,PT-O-11 Cabang 4 T 
11 m

Octagonal 8121,SR-O-12 Cabang 1 T. 
12 m

Octagonal 8111,SR-O-11 Cabang 1 T. 
11 m

Octagonal 8101,SR-O-10 Cabang 1 T. 
10 m

Octagonal 891,SR-O-9 Cabang 1 T. 9 
m

Octagonal 88.51,SR-O-8,5 Cabang 1 
T. 8,5 m

Octagonal 881,SR-O-8 Cabang 1 T. 8 
m

Octagonal 871,SR-O-7 Cabang 1 T. 7 
m

Octagonal 861,SR-O-6 Cabang 1 T. 6 
m
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NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

57. Tiang Lampu Buah 13.944.100        Artoria

58. Anchor  275.600             Artoria
59. Anchor  597.400             Artoria
60. Bracket Cabang 2 597.400             Artoria
61. Tiang Lampu  Batang 5.640.000          
62. Tiang Lampu  Batang 3.723.000          
63. Tiang Lampu  Batang 4.150.000          
64. Tiang Lampu  Batang 6.594.600          
65. Tiang Lampu  Batang 4.467.300          
66. Tiang Lampu  Batang 6.913.600          
67. Tiang Lampu  Batang 4.786.400          
68. Tiang Lampu  Batang 7.232.700          
69. Tiang Lampu  Batang 5.211.800          
70. Tiang Trafo  Batang 7.000.000          
71. Trafo  Buah 95.726.800        
72. Trech Schoer  Buah 2.020.900          

 
X.4.9. Kabel Listrik  

1. Kabel  NYA 1,5 mm Roll 266.000             Eterna
2. Kabel  NYA 2,5 mm Roll 434.200             Eterna
3. Kabel  NYA 4 mm Roll 714.300             Eterna
4. Kabel  NYFGBY 4 x 10 mm Roll 168.300             Eterna
5. Kabel  NYFGBY 4 x 16 mm Roll 239.200             Eterna
6. Kabel  NYFGBY 4 x 25 mm Roll 398.800             Eterna
7. Kabel  NYFGBY 4 4 x 6 mm Roll 116.000             Eterna
8. Kabel  NYM 2 x 2,5 mm Roll 2.215.900          Eterna
9. Kabel  NYM 3 x 2,5 mm Roll 3.102.300          Eterna

10. Kabel  NYM 3 x 4 mm Roll 6.204.600          Eterna
11. Kabel  NYM 4 x 4 mm Roll 7.800.000          Eterna
12. Kabel  NYMHY 2 x 0,75 mm Roll 1.507.000          Eterna
13. Kabel  NYMHY 3 x 2,5 mm Roll 3.988.700          Eterna
14. Kabel  NYY 1 x 20 mm Roll 115.100             Eterna
15. Kabel  NYY 1 x 50 mm Roll 150.600             Eterna
16. Kabel  NYY 3 x 4 mm Roll 31.000               Eterna
17. Kabel  NYY 4 x 10 mm M' 132.900             
18. Kabel  NYY 4 x 16 mm M' 212.800             
19. Kabel  NYY 4 x 6 mm M' 797.800             
20. Kabel  Schoon 120 mm M' 103.600             
21. Kabel  Schoon 150 mm M' 149.700             
22. Kabel  Schoon 50 mm M' 57.500               
23. Kabel  Schoon 70 mm M' 63.400               
24. Kabel  TC 3 X 70 + 1 X 50 mm M' 124.400             
25. Kabel  Twisted 2 x 10 mm M' 24.100               
26. Rel Dudukan MCB 2 x 10 mm Bh 95.800               
27. Rel Tembaga Sisir - Batang 122.200             

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

Octagonal 8122T,PT-O-12 Cabang 2 T 
12 m
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NO. SATUAN HARGA
(RP) MERK

 
X.4.10. Connector (Penyambung Listrik)

1. Magnet Conector SR 50 Buah 1.728.300          
2. Tap Conector  70 mm Buah 42.600               

 
X.4.11. Lampu Lengkap  

1. SON 70 W  Set 415.700             
Ballast BSN 70 W Buah 201.000             
Bohlam Buah 179.800             
Capasitor 10 M Buah 35.000               

2. MHN-TD 70 W  Set 626.400             
Ballast BSN 70 W Buah 152.000             
Bohlam Buah 335.000             
Capasitor 10 M Buah 35.000               
Ignitor SN 57 Buah 168.300             

3. SON 150 W  Set 767.100             
Ballast BSN 150 W Buah 314.800             
Bohlam Buah 258.400             
Capasitor 20 M Buah 82.000               
Ignitor SN 38 Buah 168.300             

4. MHN-TD 70 W  Set 626.400             

Ballast BSN 70 W Buah 152.000             

Bohlam Buah 334.900             

Capasitor 10 M Buah 35.000               

Ignitor SN 57 Buah 168.300             
5. SON  150 W  Set 767.100             

Ballast BSN 150 W Buah 314.800             

Bohlam Buah 258.400             

Capasitor 20 M Buah 82.000               

Ignitor SN 38 Buah 168.300             
6. MHN-TD 150 W  Set 797.900             

Ballast BSN 150 W Buah 274.400             

Bohlam Buah 334.900             

Capasitor 20 M Buah 82.000               

Ignitor SN 58 Buah 168.300             
7. SON  250 W  Set 854.000             

Ballast BSN 250 W Buah 372.300             

Bohlam Buah 271.100             

Capasitor 20 M + 10 M Buah 98.800               

Ignitor SN 58 Buah 168.300             
8. CDMT 70 W  Set 923.700             

Ballast BMH 70 W Buah 251.800             

Bohlam CDMT 70 W/830 Buah 489.200             

Capasitor 12 M Buah 31.800               

Ignitor SN 58 T 15 Buah 168.300             

NAMA BARANG UKURAN/TIPE
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NO. SATUAN HARGA
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9. SON  400 W  Set 1.210.400          

Ballast BSN 400 W Buah 669.100             

Bohlam Buah 289.200             

Capasitor 45 M Buah 140.300             

Ignitor SN 58 Buah 168.300             
10. CDMT 70 W  Set 931.100             

Ballast BMH 70 W Buah 251.800             

Bohlam CDMT 70 W/942 Buah 496.500             

Capasitor 12 M Buah 31.800               

Ignitor SN 58 T 15 Buah 168.300             
11. HPI-BU 250 W  Set 895.400             

Ballast BHL 250 W Buah 258.400             

Bohlam Buah 471.100             

Capasitor Buah 66.800               

Ignitor Si51 Buah 169.000             
12. HPIT 1000 W  Set 4.718.200          

Ballast BHL 1000 W Buah 2.583.600          

Bohlam Buah 1.824.000          

Capasitor (20 M x 3 ) Buah 201.000             

Ignitor 60 M ( 20 M x 3 ) Buah 168.300             
13. HPI-BU 400 W  Set 982.800             

Ballast BHL 400 W Buah 797.800             

Bohlam Buah 620.500             

Capasitor Buah 168.300             

Ignitor Si51 Buah 168.300             
14. SON- T 1000 W  Set 4.475.800          

Ballast BSN 1000 W Buah 2.583.600          

Bohlam Buah 1.170.000          

Capasitor SN 36 Buah 417.900             

Ignitor 60 M ( 25 M x 5 ) Buah 304.100             
15. HPIT 250 W  Set 927.400             

Ballast BHL 250 W Buah 296.800             

Bohlam Buah 449.800             

Capasitor 20 M Buah 81.900               

Ignitor Si51 Buah 168.300             
16. SON- T 250 W  Set 930.600             

Ballast BSN 250 W Buah 410.500             

Bohlam Buah 274.400             

Capasitor 40 M (20 x 2 ) Buah 133.900             

Ignitor SN58 Buah 168.300             
17. HPIT 400 W  Set 1.031.700          

Ballast BHL 400 W Buah 368.000             

Bohlam Buah 468.000             

Capasitor 25 M Buah 84.100               

Ignitor SN58 Buah 168.300             
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18. SON- T 400 W  Set 1.210.400          

Ballast BSN 400 W Buah 670.000             

Bohlam Buah 289.200             

Capasitor 45 M Buah 140.300             

Ignitor SN45M Buah 168.300             
 

X.4.12. Box Metal  
1. Box Penggerak Komplit Set 6.913.600          
2. Box Penggerak Kosong Set 4.786.400          
3. Bordes Trafo  Set 5.850.000          
4. Box Ballast  Buah 585.000             
5. Box Panel Kosong Buah 4.786.400          
6. Box Penggerak Komplit Set 6.913.600          
7. Box Penggerak Kosong Set 4.786.400          
8. Box Zekring Cor Besar  Buah 585.000             
9. Fuse box Komplit Cor (Box Zekring Cor) Set 691.400             

10. Fuse HRC 250 w Buah 425.500             
11. Fush Button Switch Fush Button Switch 32 A Buah 159.600             
12. Handel  01 63 A Germany Buah 6.204.600          
13. Fuse  HRC 315 A - 400 A Buah 487.400             

 
X.4.13. Fitting Lampu  

1. Fitting Gantung E 27 Porselin Buah 95.800               
2. Fitting WD Buah 95.800               
3. Fitting E 40 Buah 159.600             
4. Fitting TL Per Buah 31.900               

 
X.4.14. Saklar & Stop Kontak  

1. Flush Switch 250V 10 A 1 Gang 1 Way Switch Buah 40.600               Clipsal
2. Flush Switch 250V 10 A 1 Gang 2 Way Switch Buah 44.200               Clipsal
3. Flush Switch 250V 10 A 2 Gang 1 Way Switch Buah 44.200               Clipsal
4. Flush Switch 250V 10 A 2 Gang 2 Way Switch Buah 49.100               Clipsal
5. Flush Switch 250V 10 A 3 Gang 1 Way Switch Buah 53.600               Clipsal
6. Flush Switch 250V 10 A 3 Gang 2 Way Switch Buah 70.200               Clipsal
7. Flush Switch 250V 10 A 4 Gang 1 Way Switch Buah 221.500             Clipsal
8. Flush Switch 250V 10 A 4 Gang 2 Way Switch Buah 266.000             Clipsal
9. Flush Switch 250V 10 A 5 Gang 1 Way Switch Buah 381.100             Clipsal

10. Flush Switch 250V 10 A 5 Gang 2 Way Switch Buah 443.200             Clipsal
11. Flush Switch 250V 10 A 6 Gang 1 Way Switch Buah 620.500             Clipsal
12. Flush Switch 250V 10 A 6 Gang 2 Way Switch Buah 620.500             Clipsal
13. Flush Switch 250V 10 A 6 Gang 1 Way Switch Buah 750.200             Clipsal
14. Flush Switch 250V 10 A 7 Gang 1 Way Switch Buah 814.500             Clipsal
15. Flush Switch 250V 10 A 8 Gang 1 Way Switch Buah 920.600             Clipsal
16. Flush Switch 250V 10 A 9 Gang 1 Way Switch Buah 1.021.000          Clipsal
17. Flush Switch 250V 10 A 1 Gang Blank Plate Buah 46.600               Clipsal
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18. Flush Switch 250V 10 A 2 Gang Blank Plate Buah 92.000               Clipsal
19. Claw Fixing Switches 250V 10 A 1 Gang 1 Way Switch Buah 22.100               Clipsal
20. Claw Fixing Switches 250V 10 A 1 Gang 2 Way Switch Buah 44.200               Clipsal
21. Claw Fixing Switches 250V 10 A 2 Gang 1 Way Switch Buah 44.200               Clipsal
22. Claw Fixing Switches 250V 10 A 2 Gang 2 Way Switch Buah 49.100               Clipsal
23. Claw Fixing Switches 250V 10 A 3 Gang 1 Way Switch Buah 53.600               Clipsal
24. Claw Fixing Switches 250V 10 A 3 Gang 2 Way Switch Buah 70.200               Clipsal

25. Claw Fixing Sockets Buah 79.700               Clipsal

26. Socket Outlets Buah 132.900             Clipsal

27. Socket Outlets Buah 150.600             Clipsal

28. Socket Outlets Buah 168.300             Clipsal

29. Socket Outlets Buah 168.300             Clipsal

30. Socket Outlets Buah 168.300             Clipsal

31. Socket Outlets Buah 310.100             Clipsal

32. Socket Outlets Buah 398.800             Clipsal

33. Socket Outlets Buah 310.100             Clipsal

34. Socket Outlets Buah 221.500             Clipsal

35. Socket Outlets Buah 280.100             Clipsal

36. Telephone,TV & Data Outlets Buah 66.800               Clipsal

37. Telephone,TV & Data Outlets Buah 145.100             Clipsal

38. Telephone,TV & Data Outlets 1 Gang TV Outlet 75 Ohm Buah 73.500               Clipsal
39. Telephone,TV & Data Outlets 2 Gang TV Outlet 75 Ohm Buah 151.200             Clipsal
40. Telephone,TV & Data Outlets 2 Gang TV/FM Splitter Buah 296.000             Clipsal
41. Telephone,TV & Data Outlets 1 Gang Telp Cord Grip Buah 109.000             Clipsal
42. Telephone,TV & Data Outlets 1 Gang Telp Cord Grip Buah 172.700             Clipsal
43. Telephone,TV & Data Outlets 1 Gang data Cat5e Shuttered Buah 311.800             Clipsal

44. Telephone,TV & Data Outlets Buah 133.000             Clipsal

45. Miscellaneous Buah 5.800                 Clipsal

46. Miscellaneous 10A 1 Gang Marked " PRESS " Buah 170.500             Clipsal

47. Miscellaneous Buah 254.500             Clipsal

48. Miscellaneous Buah 484.000             Clipsal

49. Miscellaneous Buah 254.500             Clipsal

50. Miscellaneous Buah 169.700             Clipsal
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250 V 13A 2 Gang 3 Pins B.S Switched 
Souket Outlet With Neon 

250 V 13A 1 Gang 3 Pins B.S Switched 
Socket Outlet With Neon

250 V 13A 1 Gang 3 Pins B.S Switched 
Souket Outlet 

250 V 13A 3 Pins B.S Unswitched 
Socket Outlet 

250 V 10/16A (2P + E) Shuko Socket 
Outlet Shutter (CP) 

250 V 10/16A 1 Gang (2P + E) Shuko 
Socket Outlet 

250 V 13A 2 Gang 3 Pins B.S Switched 
Souket Outlet 

250 V 13A 2 Gang 3 Pins B.S 
Unswitched Soket Outlet 

250 V 15A 3 Round Pins Switched 
Souket Outlet  With Neon 

250 V 15A 3 Round Pins Switched 
Souket Outlet 

250 V 15A 3 Round Pins Unswithed 
Souket Outlet 

2 Gang Telp Outlet 4 Wire FCC 
Standard 

1 Gang Telp Outlet 4 Wire FCC 
Standard 

250V 400VA MAX Dimmer Switch For 
Low Voltage or Halogen Load 

500W Max 2 Gang Dimmer Switch for 
Incandescent Lamp 

250V 500VA MAX Dimmer Switch For 
Incandescent Lamp 

250 V 10A Push Button With Bell 
Symbol 

1 Gang Cat5e Non-Shuttered Keystone 

250V 20A D.P. Flush Switch With Neon 
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51. Miscellaneous Buah 38.100               Clipsal

52. Miscellaneous 250V 15A 3 Round pins Plug Buah 71.900               Clipsal

53. Miscellaneous Buah 71.700               Clipsal

54. Miscellaneous Buah 94.600               Clipsal

55. Flush & Surface Box Buah 7.800                 Clipsal

56. Flush & Surface Box Buah 65.800               Clipsal

57. Flush & Surface Box Buah 65.900               Clipsal

58. Flush & Surface Box Buah 19.100               Clipsal

59. Flush & Surface Box Buah 49.000               Clipsal

60. Flush & Surface Box Buah 77.300               Clipsal

61. Flush & Surface Box Buah 5.800                 Clipsal

62. Architrave Switch 1 Gang 10A - 1 Way Switch Buah 71.200               Clipsal
63. Architrave Switch 2 Gang 10A - 1 Way Switch Buah 104.400             Clipsal
64. Architrave Switch 3 Gang 10A - 1 Way Switch Buah 221.000             Clipsal
65. Architrave Switch 4 Gang 10A - 1 Way Switch Buah 442.600             Clipsal
66. Architrave Switch 1 Gang Mounting Blocks Architrave Buah 60.200               Clipsal
67. Architrave Switch 1 Gang Architrave Flush Metal Box Buah 30.400               Clipsal
68. Architrave Switch 2 Gang Mounting Blocks Architrave Buah 112.100             Clipsal
69. Architrave Switch 3 Gang Mounting Blocks Architrave Buah 152.000             Clipsal

70. Hotel Acces. Buah 468.300             Clipsal

71. Hotel Acces. Key Tag for E31KT Buah 98.400               Clipsal

72. Hotel Acces. Buah 982.800             Clipsal

73. Saklar Double Tembok Buah 53.200               Broco
74. Saklar Engkel Buah 53.200               Broco
75. Saklar Engkel/Double Buah 74.400               Clipsal
76. Saklar Engkel Tembok/On-Off 3 Phase Buah 266.000             
77. Steker AC Buah 95.800               
78. Steker Arde Buah 31.900               
79. Steker 2 Phase Buah 53.200               
80. Stop Kontak AC Buah 159.600             
81. Stop Kontak Cabang 4 Buah 266.000             
82. Stop Kontak  Buah 53.200               Clipsal
83. Stop Kontak  Buah 106.400             MK 
84. Stop Kontak Tembok Buah 53.200               Broco
85. Stop Kontak Tembok Buah 53.200               Clipsal
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20A DP Energy Saving Switch W/Neon 

115/240V Shaver Unit 20vA Thermal 
Cut-out Incorporeted 

1 Gang Combination for BS & Claw 
Fixing plastik Box 

2 Single Gang Surface Mounting plastik 
Box 

2 Gang Surface Mounting plastik Box 

1 Gang Surface Mounting plastik Box 

2 Gang (97 x 97 x 39) mm Inbov metal 
Box 

2 Gang (132 x 75 x 35) mm Inbov 
metal Box 

1 Gang (75 x 75 x 35) mm Inbow metal 
Box 

250V 10A Flexible Cord Extension 
Socket ( Grey ) 

250V 10A 3 Pins Flexible External Cord 
Grip Plug Top ( Grey ) 

250V 13A 3 Pins B.S Plug Top With 
Fused 
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X.4.15. Klem  

1. White Klem  Buah 76.700               
Service  

2. Besi Siku Ukuran 5 x 5 x 600 cm Buah 744.600             
3. Beugel 1 1/2 x 18 x 18 cm Buah 140.800             
4. Beugel 10" Buah 77.400               
5. Cut Out  Buah 3.691.700          
6. Drat Sekrup  3/8 x 1 1/2 Buah 7.500                 
7. Dos MK Timbul  Buah 23.300               
8. Dos Saklar  Buah 15.800               
9. Elboch PVC 1 1/2" Buah 71.900               

10. Elboch PVC 5/8" Buah 1.300                 
11. Fisher S - 10  Buah 3.100                 
12. Fixed Dead  Buah 140.800             
13. Invoring 2" (Lboch 2" PVC) Buah 90.400               
14. Isolasi Schot 23 Buah 262.600             
15. Isolasi Unibal  Buah 46.800               
16. Isolasi Unibal Besar Buah 77.400               
17. Klem Besi Beton 8 mm Buah 77.400               
18. Klem Beugel  4", 5", 6" Buah 77.400               
19. Klem Kabel Nomor 10,14,12 Buah 77.400               
20. Klem Ornamen Tiang Besi  3" - 5" Buah 77.400               
21. Klem Ornamen Tiang Besi  8" - 10" Buah 140.800             
22. Klem Stainless  Buah 16.500               
23. Knie PVC 1 1/2" AW Buah 140.800             
24. Knie PVC  1" AW Buah 46.800               
25. Knie PVC  2" AW Buah 159.600             
26. Knie PVC  3/4" AW Buah 38.700               
27. Kruesdos Ccabang 4 Buah 140.800             
28. Large Angle  Buah 461.100             
29. L boch  2" Galvanis Buah 308.500             
30. Mur Baut  Buah 4.700                 
31. Mur Baut  1/2 x 2" Buah 4.700                 
32. Paku Skrup  1" x 3/4" Buah 4.700                 
33. Paku Skrup  5/8" Kotak 95.800               
34. Panel LV Board  4 jurusan 63 A Buah 13.844.200        
35. Sadel Klem  5/8" Buah 1.300                 
36. Service Wedge Clamp  Buah 53.200               

 
X.4.16. Pull Break  

1. Handel 01 63 A Buah 2.660.000          
2. Ohm Saklar Germany 25 A Buah 1.394.300          
3. Pole Breaker 3 " Buah 79.700               

NAMA BARANG UKURAN/TIPE
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X.4.17. Arde  

1. Arde 2,75 mm Untuk Trafo Buah 1.808.200          
2. Arde  5,5 mm Buah 3.200.000          
3. Arde instalasi  Buah 372.300             
4. Arester  Buah 3.722.800          

 
X.4.18. Upvc Conduits & Fittings  

1. Rigid uPVC Buah 16.400               Clipsal

2. Rigid uPVC Buah 36.900               Clipsal

3. Rigid uPVC Buah 80.800               Clipsal

4. Rigid uPVC Buah 163.800             Clipsal

5. Rigid uPVC Buah 205.100             Clipsal

6. Rigid uPVC Buah 294.000             Clipsal

7. Medium Gauge Buah 12.500               Clipsal

8. Medium Gauge Buah 21.600               Clipsal

9. Medium Gauge Buah 58.600               Clipsal

10. 20 mm & 25 mm Buah 9.600                 Clipsal

11. 20 mm & 25 mm Buah 18.500               Clipsal

12. 20 mm & 25 mm Buah 9.600                 Clipsal

13. 20 mm & 25 mm Buah 18.500               Clipsal

14. 20 mm & 25 mm Buah 9.600                 Clipsal

15. 20 mm & 25 mm Buah 18.500               Clipsal

16. 20 mm & 25 mm Buah 9.600                 Clipsal

17. 20 mm & 25 mm Buah 18.500               Clipsal

18. 32 mm Junction Buah 190.400             Clipsal

19. 32 mm Junction Buah 207.500             Clipsal

20. 32 mm Junction Buah 207.500             Clipsal

21. 32 mm Junction Buah 207.500             Clipsal
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Junction Boxes 20 mm 2 Ways 
Through Round Junction Box c/w Lid + 
Bolt 

Junction Boxes 25 mm One Way 
Round Junction Box c/w Lid + Bolt 

Boxes Square Junction Box 32 mm 2 
Ways Trough Entries c/w Lid + Bolt 

Boxes Square Junction Box 32 mm 2 
Ways Angle Entries c/w Lid + Bolt 

Boxes Square Junction Box 32 mm 2 
Ways Trough Entries c/w Lid + Bolt 

Conduit High Impact BSEN 50086 20 
mm Bending Spring 

Conduit High Impact BSEN 50086 32 
mm uPVC Conduit 

Conduit High Impact BSEN 50086 25 
mm uPVC Conduit 

Conduit High Impact BSEN 50086 20 
mm uPVC Conduit 

Boxes Square Junction Box 32 mm 
with 1 Way Entry c/w Lid + Bolt 

Junction Boxes 25 mm 3 Ways Round 
Junction Box c/w Lid + Bolt 

Junction Boxes 20 mm 3 Ways Round 
Junction Box c/w Lid + Bolt 

Junction Boxes 25 mm 2 Ways Angle 
Round Junction Box c/w Lid + Bolt 

Junction Boxes 20 mm One Ways 
Through Round Junction Box c/w Lid + 
Bolt 

Junction Boxes 25 mm 2 Ways 
Through Round Junction Box c/w Lid + 
Bolt  

Junction Boxes 20 mm One Way 
Round Junction Box c/w Lid + Bolt 

Corrugated Conduit BSEN 50086 32 
mm Corrugated Conduit 

Corrugated Conduit BSEN 50086 25 
mm Corrugated Conduit 

Corrugated Conduit BSEN 50086 20 
mm Corrugated Conduit 

Conduit High Impact BSEN 50086 32 
mm Bending Spring 

Conduit High Impact BSEN 50086 25 
mm Bending Spring 
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22. 32 mm Junction Buah 271.700             Clipsal

23. 32 mm Junction Buah 271.700             Clipsal

 
X.4.19. Kapasitor  

1. Kondensator/ Kapasitor Sox 135 w Buah 287.200             
2. Kondensator/ Kapasitor Sox 55 w Buah 287.200             

X.5. UPAH KERJA PEMASANGAN LISTRIK

NO.
UPAH 

KERJA
(RP)

SATUAN KETERANGAN

1 Pasang Ballast - Natrium Sox 135 Watt 165.000 Unit
2 Pasang Ballast - Natrium Sox 55 Watt 45.600 Unit
3 Pasang Ballast - Natrium Sox 35 Watt 45.600 Unit
4 Pasang Ballast - Mercury 250 Watt (BHL) 45.600 Unit
5 Pasang Ballast - Son 100 Watt 45.600 Unit
6 Pasang Ballast - HPL 125 Watt (BHL) 54.700 Unit
7 Pasang Ballast - Son 70 Watt 45.600 Unit
8 Pasang Ballast - TL 40 Watt (Komplit) 54.700 Unit
9 Pasang Ballast - TL 20 Watt 54.700 Unit

10 Pasang Ballast - TL 10 Watt 54.700 Unit
11 Pasang Ballast - BSN 150 Watt 54.700 Unit
12 Pasang Ballast - BSN 250 Watt 54.700 Unit
13 Pasang Ballast - HPIT 400 Watt 547.000 Unit
14 Pasang Ballast - Mercury Son 150 Watt 45.600 Unit
15 Pasang Ballast - Natrium 250 Watt GS (BSN) 45.600 Unit
16 Pasang Batu - Zekring 25 Amp 11.000 Unit
17 Pasang Batu - Zekring 6 Amp 11.000 Unit
18 Pasang Batu - Zekring 63 Amp/32 Amp/16 Amp 11.000 Unit
19 Pasang Beugel dia. 10" 23.700 Unit
20 Pasang Bola Lampu Halogen - 1000 Watt 54.700 Unit
21 Pasang Bola Lampu Halogen - 500 Watt 54.700 Unit
22 Pasang Bola Lampu HPI-T - 400 Watt 54.700 Unit
23 Pasang Bola Lampu HPL - 125 Watt Mercury 54.700 Unit
24 Pasang Bola Lampu Mercury - 250 Watt 54.700 Unit
25 Pasang Bola Lampu Natrium Sox - 135 Watt 54.700 Unit
26 Pasang Bola Lampu Natrium Sox - 55 Watt 54.700 Unit
27 Pasang Bola Lampu Natrium Sox - 35 Watt 54.700 Unit
28 Pasang Bola Lampu Pijar - 100 Watt 45.600 Unit
29 Pasang Bola Lampu Pijar - 40 Watt 45.600 Unit
30 Pasang Bola Lampu Pijar - 5 Watt 12.700 Unit
31 Pasang Bola Lampu Son/Natrium - 150 Watt 54.800 Unit
32 Pasang Bola Lampu Son - 250 Watt 54.800 Unit
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URAIAN

Boxes Square Junction Box 32 mm 4 
Ways Angle Entries c/w Lid + Bolt 

Boxes Square Junction Box 32 mm 3 
Ways Angle Entries c/w Lid + Bolt 
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33 Pasang Bola Lampu Son - 70 Watt 54.800 Unit
34 Pasang Bola Lampu Sorot - 300 Watt 54.800 Unit
35 Pasang Bola Lampu Sorot - 500 Watt 54.800 Unit
36 Pasang Bola Lampu Sorot Halogen - 500 Watt Komplit 54.800 Unit
37 Pasang Bola Lampu TL - 10 Watt 27.400 Unit
38 Pasang Bola Lampu TL - 20 Watt (Bulat) 27.400 Unit
39 Pasang Bola Lampu TL - 20 Watt (Panjang) 27.400 Unit
40 Pasang Bola Lampu TL - 40 Watt (Bulat) 27.400 Unit
41 Pasang Bola Lampu TL - 40 Watt (Panjang) 27.400 Unit
42 Pasang Bola Lampu SL - 15 Watt 45.700 Unit
43 Pasang Bola Lampu SL - 20 Watt 45.700 Unit
44 Pasang Bola Lampu Son - 100 Watt 54.800 Unit
45 Pasang Bola Lampu Son - 125 Watt 54.800 Unit
46 Pasang Bola Lampu Sorot - 200 Watt 54.800 Unit
47 Pasang Box Ballast 329.000 Unit
48 Pasang Box Panel 548.000 Unit
49 Pasang Dan Bongkar Box Penggerak Komplit 548.000 Unit
50 Pasang Eye Daylight 34.000 Unit
51 Pasang Fitting E - 40 46.000 Unit
52 Pasang Fitting Gantung E - 27 (Plafond) 37.000 Unit
53 Pasang Fitting TL Per 37.000 Unit
54 Pasang Fuse Box Komplit Cor (Box Zekring Cor) 365.000 Unit
55 Pasang Fush Button Switch 32 A 365.000 Unit
56 Pasang Handel 01 63A Germany 548.000 Unit
57 Pasang Ignector SN 35 46.000 Unit
58 Pasang Ignector SN 55/58 46.000 Unit
59 Pasang Invoring 2" (L boch 2" PVC) 54.800 Unit
60 Pasang Kabel NYA 2,5 mm 11.000 M'
61 Pasang Kabel NYA 4 mm 11.000 M'
62 Pasang Kabel NYFGBY - 4 x 10 mm 37.000 M'
63 Pasang Kabel NYFGBY - 4 x 16 mm 37.000 M'
64 Pasang Kabel NYFGBY - 4 x 25 mm 37.000 M'
65 Pasang Kabel NYFGBY - 4 x 6 mm 37.000 M'
66 Pasang Kabel NYM - 3 x 2,5 mm 11.000 M'
67 Pasang Kabel NYM - 3 x 4 mm 11.000 M'
68 Pasang Kabel NYMHY - 2 x 0,75 mm mm 11.000 M'
69 Pasang Kabel NYMHY - 3 x 2,5 mm 11.000 M'
70 Pasang Kabel NYY - 3 x 4 mm mm 11.000 M'
71 Pasang Kabel NYY - 4 x 10 mm 30.000 M'
72 Pasang Kabel NYY - 4 x 16 mm 55.000 M'
73 Pasang Kabel NYY - 4 x 6 mm 30.000 M'
74 Pasang Kabel twisted - 2 x 10 mm 5.000 M'
75 Pasang Kap Kaca Lampu Artolite 37.000 Unit
76 Pasang Kap Lampu Down Light Artolite 55.000 Unit
77 Pasang Kap Lampu Halogen - 1000 Watt 365.000 Unit
78 Pasang Kap Lampu Halogen - 500 Watt 1.100.000 Unit

URAIAN
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79 Pasang Kap Lampu HPIT - 400 Watt 190.000 Unit
80 Pasang Kap Lampu Mercury GS - 250 Watt 46.000 Unit
81 Pasang Kap Lampu Natrium Sox - 135 Watt 365.000 Unit
82 Pasang Kap Lampu Natrium Sox - 35 Watt 183.000 Unit
83 Pasang Kap Lampu Natrium Sox - 55 Watt 365.000 Unit
84 Pasang kap lampu Philips - 250 Watt 55.000 Unit
85 Pasang Kap Lampu Philips HRC 511 548.000 Unit
86 Pasang Kap Lampu Pijar Besar 46.000 Unit
87 Pasang Kap Lampu Sorot - 200 Watt 183.000 Unit
88 Pasang Kap Lampu Sorot - 500 Watt 183.000 Unit
89 Pasang Kap Lampu Taman 183.000 Unit
90 Pasang Kap Lampu Taman Bundar Artolite D 12 183.000 Unit
91 Pasang Kap Lampu TL - 1 x 10 Watt Balok 46.000 Unit
92 Pasang Kap Lampu TL - 1 x 20 Watt Balok 46.000 Unit
93 Pasang Kap Lampu TL - 1 x 40 Watt Balok 55.000 Unit
94 Pasang Kap Lampu TL 20 Watt Artolite (Bulat) 55.000 Unit
95 Pasang Kap Lampu TL 40 Watt Artolite (Bulat) 55.000 Unit
96 Pasang Kap Per Sox 55 Watt 292.000 Unit
97 Pasang Klem Besi Beton 8 mm 55.000 Unit
98 Pasang Klem Beugel 1 1/2 x 9", 1 1/2 x 3" 46.000 Unit
99 Pasang Klem Ornamen Tiang Besi 3" x 1 1/2" 55.000 Unit
100 Pasang Klem Ornamen Tiang Besi 8" x 1 1/2" 55.000 Unit
101 Pasang Klem Plat Stainless 37.000 Unit
102 Pasang Kondensator/Kapasitor Sox 125 Watt 46.000 Unit
103 Pasang Kondensator/Kapasitor Sox 55 Watt 46.000 Unit
104 Pasang Kop Zekring 25 Amp 13.000 Unit
105 Pasang Kop Zekring 6 Amp 13.000 Unit
106 Pasang Kop Zekring 63 Amp 13.000 Unit
107 Pasang Kruesdos Cabang 4 55.000 Unit
108 Pasang L Boch 2" Galvanis 55.000 Unit
109 Pasang Magnetic Contactor SR 50 365.000 Unit
110 Pasang MCB 1 P 10 Amp 32.000 Unit
111 Pasang MCB 1 P 16 Amp 32.000 Unit
112 Pasang MCB 1 P 20 Amp 32.000 Unit
113 Pasang MCB 1 P 25 Amp 32.000 Unit
114 Pasang MCB 1 P 32 Amp 32.000 Unit
115 Pasang MCB 1 P 50 Amp 32.000 Unit
116 Pasang MCB 1 P 6 Amp 32.000 Unit
117 Pasang MCB 1 P 63 Amp 32.000 Unit
118 Pasang MCB 3 P 32 Amp 32.000 Unit
119 Pasang MCB 3 P 50 Amp 32.000 Unit
120 Pasang MCB 3 P 63 Amp 32.000 Unit
121 Pasang Nofuse Breaker 60 Amp 548.000 Unit
122 Pasang Ohm Saklar Germany 25 Amp 411.000 Unit
123 Pasang Ornamen Lampu Pijar 183.000 Unit
124 Pasang Pipa Galvanis 2" 46.000 M'

URAIAN
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125 Pasang Pipa Galvanis 1 1/2" x 6 mm 46.000 M'
126 Pasang Pipa Galvanis 5" 46.000 M'
127 Pasang Pipa Ornamen Galvanis 1 1/2 x 2 m, 3 m 46.000 M'
128 Pasang Pipa Ornamen Galvanis 1 1/2 x 4 m, 6 m 46.000 M'
129 Pasang Pipa PVC 1" (AW) 28.000 M'
130 Pasang Pipa PVC 1 1/2" (D) 92.000 M'
131 Pasang Pipa PVC 5/8" 13.000 M'
132 Pasang Plat Stainless Tipis 548.000 Unit
133 Pasang Pole Breaker 2" 37.000 Unit
134 Pasang Pull Breaker 37.000 Unit
135 Pasang Rel Dudukan MCB 2 x 10 cm 37.000 Unit
136 Pasang Saklar Double Tembok Broco 55.000 Unit
137 Pasang Saklar Engkel Tembok, Saklar On - Off 3 Phase 55.000 Unit
138 Pasang Selubung Tiang 70.000 Unit
139 Pasang Service Wedge Clamp 28.000 Unit
140 Pasang Steker AC 55.000 Unit
141 Pasang Stop Kontak AC 97.000 Unit
142 Pasang Stop Kontak MK 97.000 Unit
143 Pasang Stop Kontak Tembok Broco 55.000 Unit
144 Pasang Stop Kontak Tembok Clipsal 55.000 Unit
145 Pasang Tap Connector 70 mm 37.000 Unit
146 Pasang Tiang Lampu Biasa 11 meter 548.000 Unit
147 Pasang Tiang Lampu Biasa 9 meter 365.000 Unit
148 Pasang Tiang Lampu Cabang Dua - 11 m 548.000 Unit
149 Pasang Tiang Lampu Cabang Dua - 9 m 548.000 Unit
150 Pasang Tiang Lampu Cabang Empat - 11 m 958.000 Unit
151 Pasang Tiang Lampu Cabang Empat - 9 m 958.000 Unit
152 Pasang Tiang Lampu Cabang Satu - 9 m 365.000 Unit
153 Pasang Tiang Lampu Cabang Tiga - 11 m 776.000 Unit
154 Pasang Tiang Lampu Cabang Tiga - 9 m 776.000 Unit
155 Pasang Tutup Box Zekring Cor 55.000 Unit
156 Pasang Tutup Kap Lampu Sox - 55 Watt 183.000 Unit
157 Pasang Twisted Cable - 2 x 10 mm 5.100 M'
158 Pasang Vulmasa 548.000 Unit
159 Pasang Dudukan Lampu HPIT 4 - 400 Watt 183.000 Unit
160 Pasang Dudukan Lampu 5 x 5 x 70 cm 119.000 Unit
161 Pasang Besi Siku 5 x 5 x 1 m 46.000 Unit

  

X.6. DAFTAR STANDARISASI UPAH PEMASANGAN INSTALASI

NO. HARGA
(RP) SATUAN KETERANGAN

1 Pemasangan/Penyambungan PDAM 4.600.000 per titik
2 Pemasangan Air Condition 700.000 per unit
3 Pemasangan Arde Bumi 360.000 per titik
4 Pemasangan Daya 4.600 per watt

URAIAN

URAIAN
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. HARGA
(RP) SATUAN KETERANGAN

5 Pemasangan Penangkal Petir 3.975.000 per unit
(Speed 2 bh, Kabel 15 m, Arde 1 bh)

6 Pemasangan Stop Kontak 255.000 per titik
7 Pemasangan Titik Kran PDAM 250.000 per titik
8 Pemasangan Titik Lampu 225.000 per titik

X.7. DAFTAR STANDARISASI HARGA PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN

NO. SATUAN MERK

X.7.1. Mobil Pemadam Kebakaran

1 Unit Hyno

2 Unit Hyno

3 Unit Hyno

4 Unit Hyno

5 Unit Hyno

6 Unit Mitsubishi

7 Unit

8 Unit Avon

X.7.2. Pompa Pemadam 
1 Unit Rabbit
2 Unit Rabbit
3 Unit Vanguard

X.7.3. Selang Pemadam Kebakaran
1 Unit Anggus Duralin
2 Unit Anggus Duralin
3 Unit Eageline
4 Unit Eageline

X.7.4. Nozzel
1 Unit
2 Unit

X.7.5. Cabang Selang
1 Unit

2 Unit

X.7.6. Kopling
1 Unit Machino
2 Unit Machino

URAIAN

HARGA
(RP)UKURAN/TIPENAMA BARANG

Fire Truck

Fire Truck

Fire Truck

Fire Truck

Fire Leader Truck

Fire Rescue Mobile 

Sea Reader

Fire Rubber Boat

Pompa 
Pompa 
Pompa 

Selang
Selang
Selang
Selang

Nozzel Akron
Nozzel Akron

Cabang Selang

Cabang Selang

Kopling Selang
Kopling Selang 1.368.071

2.280.119

6.384.332

4.560.237

21.104.776
24.625.279

7.296.379
11.400.593
8.208.427

12.768.664

36.481.895
68.403.553
88.742.209

1.824.094.738

3.648.189.477

2.918.551.581

2.097.708.949

2.097.708.949

2.553.732.633

2.918.551.581

3.648.189.477

1,5"
2,5"

2,5" + 1,5" + 1,5" + 
1,5"

2,5" + 1,5" + 1,5"

1,5" 
2,5"

1,5" 
2,5" 

1,5" x 30 meter
2,5" x 30 meter

Portable 18 HP
Plouting

Portable P575i

Lengkap Accessories

Lengkap Accessories

Dobel Cabin 
Lengkap Accessories

32 M, Type 220 PS

Kapasitas   5.000 
M3, Type 220 PS

Kapasitas   8.000 
M3, Type 220 PS

Kapasitas 10.000 M3, 
Type 260 PS

Kapasitas 12.000 M3, 
Type 265 PS
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN MERK

X.7.7. Indactor Foam
1 Unit
2 Unit

X.7.8. Fire Extingusher
1 Buah
2 Fire Extingusher Buah
3 Fire Extingusher Buah
4 Fire Extingusher Buah
5 Fire Extingusher Buah
6 Fire Extingusher Buah
7 Fire Extingusher Buah

8 Fire Extingusher Buah

9 Fire Extingusher Buah

10 Fire Extingusher Buah

11 Fire Hose Roll Cobra
12 Fire Hose Roll Cobra
13 Fire Hose Roll Cobra
14 Fire Hose Roll Cobra
15 Fire Hose Roll Break
16 Fire Hose Roll Break
17 Fire Hose Roll Break
18 Fire Hose Roll Break

X.7.9. Bahan Kimia 
1 Foam AFFF Drum
2 Powder APAR Klg
3 Foam AFFF 6 % Pail Readaway

X.7.10. Perlengkapan Pemadam
1 Baju Tahan Panas Buah
2 Breathing Apparatus Buah
3 Compressor Breathing Apparatus Buah

4 Mesin Lampu Buah

5 Head Detector Tes Buah
6 Smoke Detector Tes Buah
7 Paitot Hand Tes Buah
8 Radio Rig GM Buah Motorola
9 Radio HT GM Buah Motorola

10 Radio Repeater VHF Buah Motorola
11 Antena Hasler VHF Buah
12 Antena Mobil Buah
13 Kabel Antena Rg-8 Buah
14 Konektor Antena Buah
15 Jas Hujan Satpam Pcs

Indactor Foam
Indactor Foam

Fire Extingusher

NAMA BARANG

4.560.237
50.162.605
14.592.758
21.889.137
7.843.607

14.592.758

355.698
182.410
218.891
474.265

14.592.758

27.361.421

656.674.106
29.185.516
3.192.166

3.336.269
2.736.142

21.889.137

18.259.188
12.805.145
13.042.278
9.556.433
7.469.668
5.393.848
8.418.198

11.619.484

13.279.410

9.722.425

4.979.778

3.794.117
3.082.720
2.608.455
2.252.757
2.015.625
1.446.507

985.012

27.361.421
28.638.288

HARGA
(RP)

45 Watt

Kapasitas 3000 Watt

Isi 25 Liter/Pail

2 1/2" x 30 m'
2 1/2" x 20 m'
1 1/2" x 30 m'
1 1/2" x 20 m'
1 1/2" x 30 m'
1 1/2" x 20 m'
2 1/2" x 20 m'
2 1/2" x 30 m'

Isi Gas (Halotron) 5 
Kg

Isi Gas (Halotron) 3 
1/2 Kg

Isi Gas (Halotron) 1 
1/2 Kg

Isi Powder 12 Kg
Isi Powder 9 Kg
Isi Powder 6 Kg

Isi Powder 4,5 Kg
Isi Powder 3 Kg
Isi Powder 2 Kg
Isi Powder 1 Kg

2,5" - 1,5"
2,5" - 2,5"

UKURAN/TIPE
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN MERK

16 Masker Asap Buah
17 Znozzle Akron Turbijet Pcs

X.8. DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN PEKERJAAN
BIAYA BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

X.8.1. RINCIAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

A PEKERJAAN SRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi 

1 Pas. Urugan tanah - Peninggian lantai 824,72         143.400             m3 118.264.131      
2 Galian tanah, dalam s/d 1 m 58,72           104.100             m3 6.113.002          
3 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm; Pondasi 11,81           230.800             m3 2.726.837          
4 Aanstamping batu kali - t. 15 cm 96,90           1.012.700          m3 98.130.630        
5 Pas. pondasi batu kali 1:4 14,14           1.388.300          m3 19.635.421        244.870.021     
6 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm 5,91             101.800             m3 601.369             
7 Bekisting sloof beton 66,00           243.300             m2 16.057.800        
8 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 19 1.856,61      16.400               kg 30.448.404        
9 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 755,47         16.400               kg 12.389.667        
0 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton 10 135,52         15.300               kg 2.073.456          

10 Beton K - 250 39,46           1.557.000          m3 61.432.992        123.003.689     
12 Bekisting sloof beton 118,30         243.300             m2 28.782.390        
13 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 16 1.832,21      16.400               kg 30.048.211        
14 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 826,06         15.300               kg 12.638.657        
15 Beton K - 225 21,13           1.542.400          m3 32.583.200        104.052.458     

Jumlah A.1 .... Rp 471.926.168     

A.2 PEKERJAAN STRUKTUR
A.2.1 LANTAI DASAR
Pekerjaan Kolom

1 Bekisting kolom beton 133,20         377.300             m2 50.256.360        
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 16 1.121,76      16.400               kg 18.396.864        
3 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 153,56         16.400               kg 2.518.410          
4 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 591,85         15.300               kg 9.055.348          
5 Beton K - 250 10,37           1.557.000          m3 16.146.090        96.373.072      

Pekerjaan Balok Bordes
1 Bekisting balok beton 3,90             385.100             m2 1.501.890          
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 11,90           16.400               kg 195.226             
3 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 18,48           15.300               kg 282.744             
4 Beton K - 250 0,36             1.557.000          m3 560.520             2.540.380        

Pekerjaan Tangga
1 Bekisting beton plat lantai 24,16           419.700             m2 10.138.903        
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 202,67         16.400               kg 3.323.716          
3 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 186,14         15.300               kg 2.847.892          
4 Beton K - 250 3,86             1.557.000          m3 6.006.011          22.316.521      

NAMA BARANG UKURAN/TIPE HARGA
(RP)

JUMLAH
(RP)URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN

21.104.776
12.769

with pistol
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

Pekerjaan Balok
1 Bekisting balok beton 198,49         385.100             m2 76.436.574        
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 19 259,56         16.400               kg 4.256.784          
3 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 16 2.604,10      16.400               kg 42.707.206        
4 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 101,66         16.400               kg 1.667.217          
5 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 1.050,53      15.300               kg 16.073.054        
6 Beton K - 250 26,40           1.557.000          m3 41.104.800        182.245.635     

Pekerjaan Plat lantai
1 Bekisting beton plat lantai 14,10           419.700             m2 5.917.770          
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 9.334,12      16.400               kg 153.079.647      
3 Beton K - 250 62,96           1.557.000          m3 98.032.613        257.030.029     

A.2.2 LANTAI ATAS
Pekerjaan Kolom

1 Bekisting kolom beton 131,60         377.300             m2 49.652.680        
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 16 942,28         16.400               kg 15.453.366        
3 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 144,83         16.400               kg 2.375.245          
4 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 678,96         15.300               kg 10.388.015        
5 Beton K - 250 11,20           1.557.000          m3 17.438.400        103.885.399     

Pekerjaan Ringbalk
1 Beton K - 250 11,81           1.557.000          m3 18.380.677        
2 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 16 1.101,19      16.400               kg 18.059.588        
3 Tulangan besi beton U-39 - Besi beton dia 13 257,52         16.400               kg 4.223.380          
4 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 665,28         15.300               kg 10.178.784        
5 Bekisting Praktis beton 148,36         120.800             m2 17.922.190        74.953.435      

Pekerjaan Plat lantai
1 Beton K - 250 51,85           1.557.000          m3 80.728.893        
2 Tulangan besi beton U-24 - Besi beton dia 10 4.666,41      15.300               kg 71.396.073        
3 Bekisting beton plat lantai 344,00         419.700             m2 144.375.751      323.185.781     

Jumlah A.2 .... Rp 1.062.530.252  

B PEKERJAAN ARSITEKTUR 
B.1 Pekerjaan Lantai
B.1.1 Pekerjaan Lantai ,Lantai dasar

1 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm; Penebalan lantai 43,88           230.800             m3 10.126.350        

2 21,94           101.800             m3 2.233.238          

3 17,00           484.900             m2 8.243.300          

4 Pas. Lantai Granit tile 400x400 - ex Granito 470,71         484.900             m2 228.247.279      

5 26,61           484.900             m2 12.903.189        261.753.356     

B.1.2 Pekerjaan Lantai, Lantai Atas

1 18,45           484.900             m2 8.946.405          

2 Pas. Lantai Granit Tile 400x400 - ex Granito 350,55         484.900             m2 169.981.695      
3 Pas. Plint Granitetile 100x400 - ex Granito 272,10         290.700             m2 79.099.470        281.250.051     

Jumlah B.1 .... Rp 543.003.407     

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH
(RP)

Pas. Lantai Granit tile 400x400 - ex Granito; lantai 
tangga

Pas. Lantai Granit tile 400x400 - ex Granito; lantai Toilet

Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm; Lantai 
bangunan

Pas. Lantai Granit Tile 400x400 - ex Granito; lantai Toilet
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

B.2 Pekerjaan Dinding
B2.1 Pekerjaan Dinding Lantai Dasar

1 34,95           389.100             m2 13.599.045        

2 455,44         388.500             m2 176.937.275      

3 63,72           83.600               m2 5.326.992          

4 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Interior 870,37         83.600               m2 72.763.266        
5 0 16,00           310.400             m 4.966.400          
6 Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400 - ex Granito 50,10           618.600             m2 30.991.860        
7 Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu 66,00           422.200             m2 27.865.200        332.450.038     

B2.2 Pekerjaan Dinding Lantai atas
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:2 - Batu bata merah 49,84           184.600             m2 9.200.464          
2 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Batu bata merah 666,12         174.700             m2 116.371.863      

3 61,37           83.600               m2 5.130.532          

4 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Interior 1.246,55      83.600               m2 104.211.413      
5 0 29,00           310.400             m 9.001.600          
6 Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400 - ex Granito 56,70           618.600             m2 35.074.620        

7 62,90           485.900             m2 30.563.110        337.413.426     

Jumlah B.2 .... Rp 669.863.464     

B.3 Pekerjaan Plafond
B.3.1 Pekerjaan Plafond Lantai Dasar

1 Pas. Rangka Plafond Metal furing - Metal furing 342,90         249.200             m2 85.450.680        

2 342,90         53.100               m2 18.207.990        103.658.670     

B.3.2 Pekerjaan Plafond Lantai Atas
1 Pas. Rangka Plafond Metal furing - Metal furing 489,00         249.200             m2 121.858.800      

2 489,00         53.100               m2 25.965.900        161.128.923     

Jumlah B.3 .... Rp 264.787.593     

B.4 Pekerjaan Atap
1 606,98         318.900             m2 193.564.328      

2 606,98         296.100             m2 179.725.298      

3 112,00         175.300             m 19.633.600        
4 46,00           163.300             m 7.511.800          
5 123,50         115.100             m 14.214.850        451.968.364     

Jumlah B.4 .... Rp 451.968.364     

B.5 Pekerjaan Kusen
B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar

1 Kusen pintu P1 A 9,00             5.086.400          unit 45.777.600        
2 Kusen pintu P 1 B 6,00             1.128.400          unit 6.770.400          
3 Kusen pintu P 2 A 2,00             7.653.500          unit 15.307.000        
4 Kusen pintu P J 1 1,00             13.373.500        unit 13.373.500        

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH
(RP)

Penutup atap Genteng Keramik Glazur - ex Kanmuri/Kia

Rangka atap baja ringan - ex Smartruss/Tasso

Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Penebalan dinding

Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:4 - Bata beton 
ringan ex Celcon

Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:3 - Bata beton 
ringan ex Celcon

Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Metal Furing

Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Penebalan dinding

Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm - ex 
Jayaboard

Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm - ex 
Jayaboard

Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm - Kayu Bengkirai
Pas. Talang seng plat - Seng bjls 30
Bubungan Genteng Keramik Glazur - ex Kanmuri/Kia
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

5 Kusen Pintu jendela J 1 A 8,00             2.590.400          unit 20.723.200        
6 Kusen Pintu jendela J 2 A 10,00           6.642.400          unit 66.424.000        
7 Kusen Pintu jendela J 3 A 4,00             9.734.600          unit 38.938.400        
8 Kusen Pintu jendela J 4 A 2,00             6.116.900          unit 12.233.800        
9 Kusen Pintu jendela J 5 A 1,00             18.723.700        unit 18.723.700        238.271.600     

B.5.2 Pekerjaan Kusen lantai atas
1 Kusen pintu P 1 A 9,00             5.086.400          unit 45.777.600        
2 Kusen pintu P 1 B 4,00             1.128.400          unit 4.513.600          
3 Kusen pintu P 2 A 1,00             7.653.500          unit 7.653.500          
4 Kusen Pintu jendela J 1 A 6,00             2.590.400          unit 15.542.400        
5 Kusen Pintu jendela J 1 C 2,00             6.642.400          unit 13.284.800        
6 Kusen Pintu jendela J 2 B 12,00           9.734.600          unit 116.815.200      
7 Kusen Pintu jendela J 3 A 2,00             6.116.900          unit 12.233.800        
8 Kusen Pintu jendela J 3 B 2,00             7.989.100          unit 15.978.200        
9 Kusen Pintu jendela J 5 A 2,00             18.723.700        unit 37.447.400        293.478.685     

Jumlah B.5 .... Rp 531.750.285     

C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing
C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar

1 4,00             3.478.500          unit 13.914.000        

2 Pas. Urinoir Keramik - TOTO U 57 M 2,00             3.678.700          umit 7.357.400          
3 Pas. Floor Drain - TOTO TX 1 BN 7,00             704.300             bh 4.930.100          
4 Pas. Kran dinding - TOTO T 23 B 13 4,00             322.200             bh 1.288.800          
5 0 - Beton bertulang + keramik 200x200 1,00             1.096.800          unit 1.096.800          28.587.100      

C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai atas

1 2,00             3.478.500          unit 6.957.000          

2 Pas. Kloset Jongkok Keramik - TOTO CE 7 2,00             609.900             bh 1.219.800          
3 Pas. Floor Drain - TOTO TX 1 BN 6,00             704.300             bh 4.225.800          
4 Pas. Kran dinding - TOTO T 23 B 13 10,00           322.200             bh 3.222.000          17.030.814      

C.1.3 SUMUR DALAM
1 Pengeboran sumur 36,00           75.000               m' 2.700.000          
2 Pipa PVC dia. 3"  - Casing; ex Wavin 28,00           101.400             m' 2.839.200          
3 Pipa PVC dia. 2"  - Casing; ex Wavin 8,00             60.000               m' 480.000             
4 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 64,00           28.300               m' 1.811.200          
5 Klep diameter 3/4" 1,00             38.500               bh 38.500               
6 Stop kran dia. 1" 1,00             104.500             bh 104.500             
7 Mesin Jet Pump kap.250 watt - Groundfos/Sanyo 1,00             1.413.200          m' 1.413.200          9.386.600        

C.1.4 TANKI AIR
1 Pipa PVC dia. 1"  - Sparing pam; ex Wavin 12,00           32.900               m' 394.800             
2 Pipa PVC dia. 1"  - Inst. pompa ke tanki air; ex Wavin 8,00             32.900               m' 263.200             
3 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 4,00             28.300               m' 113.200             
4 Tangki air 1200 liter - Exel 1,00             1.805.300          bh 1.805.300          
5 Dudukan tangki air - Besi siku 1,00             1.287.800          bh 1.287.800          

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH
(RP)

(Kusen, Pintu & Jendela Alm. Ex Alexindo ; Kaca t.6 mm; 
Accecoris ex Dekkson/SES)

Pas. Kloset Duduk Keramik - TOTO CW 660 J / SW 660 
J

(Kusen, Pintu & Jendela Alm. Ex Alexindo ; Kaca t.6 mm; 
Accecoris ex Dekkson/SES)

Pas. Kloset Duduk Keramik - TOTO CW 660 J / SW 660 
J
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

6 Stop kran dia. 1" - ex Onda 2,00             104.500             bh 209.000             
7 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             
8 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             4.282.300        

C.1.5 BAK PENAMPUNGAN AIR (RESERVOIR)
1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 5,63             104.100             m3 586.083             
2 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm 0,12             230.800             m3 27.696               
3 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm 3,75             101.800             m2 381.750             
4 Bekisting beton plat lantai 21,00           419.700             m2 8.813.700          
5 Tulangan besi beton U-24 315,00         15.300               kg 4.819.500          
6 Beton K - 200 2,10             1.517.200          m3 3.186.120          17.814.849      

C.1.6 Instalasi Air Bersih, Lantai dasar
1 Pipa PVC dia. 2"  - ex Wavin 45,00           60.000               m 2.700.000          
2 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 37,00           32.900               m 1.217.300          
3 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 10,00           28.300               m 283.000             4.200.300        

C.1.7 Instalasi Air Kotor & air bekas, Lantai dasar
1 Pipa PVC dia. 3"  - Air kotor; ex Wavin 6,00             101.400             m 608.400             
2 Pipa PVC dia. 4"  - Air kotor; ex Wavin 12,00           149.900             m 1.798.800          
3 Pipa PVC dia. 3"  - Air hujan; ex Wavin 48,00           101.400             m 4.867.200          
4 Pipa PVC dia. 4"  - Air hujan; ex Wavin 75,00           149.900             m 11.242.500        18.516.900      

C.1.8 Instalasi Air Bersih, lantai atas
1 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 45,00           32.900               m 1.480.500          
2 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 28,00           28.300               m 792.400             2.272.900        

C.1.9 Instalasi Air Kotor & air bekas, lantai atas
1 Pipa PVC dia. 3"  - Air kotor; ex Wavin 3,00             101.400             m 304.200             
2 Pipa PVC dia. 4"  - Air kotor; ex Wavin 45,00           149.900             m 6.745.500          
3 Pipa PVC dia. 3"  - Air hujan; ex Wavin 28,00           101.400             m 2.839.200          10.778.901      

C.1.10 Pekerjaan Septictank
1    Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 2,00             9.188.300          unit 18.376.600        18.376.600      

Jumlah C.1 .... Rp 131.247.264     

C.2 Pekerjaan Elektrikal
C.2.1 Pekerjaan Elektrikal, lantai dasar

1 Pas. Box Panel 1,00             1.420.000          unit 1.420.000          
2 Pas. Instalasi lampu - ex Masko 43,00           127.400             ttk 5.478.200          
3 Pas. Instalasi stop kontak - ex Masko 14,00           149.700             ttk 2.095.800          
4 Pas. Saklar engkel - ex Masko 43,00           90.100               ttk 3.874.300          
5 Pas. Stop kontak - ex Masko 14,00           104.700             ttk 1.465.800          
6 Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille - ex Panasonic 13,00           562.700             bh 7.315.100          
7 Pas. Down light & PLC 13 W - ex Panasonic 24,00           131.800             bh 3.163.200          24.812.400      

C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, lantai atas
1 Pas. Box Panel 1,00             1.420.000          m 1.420.000          
2 Pas. Instalasi lampu - ex Masko 30,00           127.400             ttk 3.822.000          
3 Pas. Instalasi stop kontak - ex Masko 15,00           149.700             ttk 2.245.500          
4 Pas. Saklar engkel - ex Masko 30,00           90.100               ttk 2.703.000          
5 Pas. Stop kontak - ex Masko 75,00           104.700             ttk 7.852.500          
6 Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille - ex Panasonic 18,00           562.700             bh 10.128.600        
7 Pas. Down light & PLC 13 W - ex Panasonic 27,00           131.800             bh 3.558.600          34.585.918      

Jumlah C.2 .... Rp 59.398.318      

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH
(RP)
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

D. PEKERJAAN FINISHING

1 870,37         60.300               m2 52.483.552        

2 1.246,55      60.300               m2 81.931.860        

3 Cat plafond acrylic emulsion KW.I - ex ICI Dulux 342,90         60.300               m2 20.676.870        
4 Cat plafond acrylic emulsion KW.I - ex ICI Dulux 489,00         60.300               m2 32.140.503        
5 Railing Tangga Besi Hollow - finish cat shynthetic 10,00           356.500             m 3.885.850          

Jumlah D.2 .... Rp 191.118.636     

REKAPITULASI BIAYA PEKERJAAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

A PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi Rp. 471.926.168
A.2 Pekerjaan Struktur Rp. 1.062.530.252
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai Rp. 543.003.407
B.2 Pekerjaan Dinding Rp. 669.863.464
B.3 Pekerjaan Plafond Rp. 264.787.593
B.4 Pekerjaan Atap Rp. 451.968.364
B.5 Pekerjaan Kusen Rp. 531.750.285
C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing Rp. 131.247.264
C.2 Pekerjaan Elektrikal Rp. 59.398.318
D. PEKERJAAN FINISHING Rp. 191.118.636

Jumlah Biaya Pekerjaan Standar ( a ) … Rp. 4.377.593.750  
PPN 10% ( b ) … Rp. 437.759.375     

 '( c ) = ( a ) + ( b ) … Rp. 4.815.353.125  
Luas bangunan ( d ) … m2. 717,37             

Harga bangunan untuk pekerjaan standar /m2 ( e ) = ( c ) / ( d ) … Rp. 6.712.509,76    
Ijin Mendirikan Bangunan /m2 ( f ) … Rp. -                       

(e) + (f) Dibulatkan... Rp. 6.710.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
 Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.8.2. RINCIAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

A PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi 

0 Galian tanah, dalam s/d 1 m 99,68           104.100             m3 10.376.688        
1 Pas. Urugan pasir 6,23             230.800             m3 1.437.884          
2 Aanstamping batu kali 22,59           1.012.700          m3 22.873.703        
3 Pas. pondasi batu kali 1:4 68,45           1.388.300          m3 95.022.194        

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH
(RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I - ex ICI Dulux

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I - ex ICI Dulux

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

4 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 25,01           34.700               m3 867.674             
5 Buang tanah - Didalam site 97,26           45.700               m3 4.444.867          

Jumlah A.1 .... Rp 135.023.009     

A.2 Pekerjaan Struktur
A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton

1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 71,20           243.300             m2 17.322.960        
2 Tulangan besi beton U-39 730,11         16.400               kg 11.973.837        
3 Tulangan besi beton U-24 382,47         15.300               kg 5.851.858          
4 Beton K - 175 5,34             1.486.000          m3 7.935.240          43.083.895      

A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 78,32           120.800             m2 9.461.056          
2 Tulangan besi beton U-39 856,29         16.400               kg 14.043.228        
3 Tulangan besi beton U-24 494,38         15.300               kg 7.563.967          
4 Beton K - 175 5,09             1.486.000          m3 7.564.929          38.633.180      

A.2.3 Pekerjaan Ringbalk
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 96,74           120.800             m2 11.686.192        
2 Tulangan besi beton U-39 755,51         16.400               kg 12.390.318        
3 Tulangan besi beton U-24 478,57         15.300               kg 7.322.127          
4 Beton K - 175 7,21             1.486.000          m3 10.710.345        42.108.982      

A.2.4 Pekerjaan Plat lantai
1 Bekisting beton plat lantai - Kayu Meranti 3,00             419.700             m2 1.259.100          
2 Tulangan besi beton U-24 63,52           15.300               kg 971.791             
3 Beton K - 175 0,34             1.486.000          m3 501.525             2.732.416        

Jumlah A.2.... Rp 126.558.474     

B PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai

1 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm 17,70           230.800             m3 4.086.307          
2 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm 7,56             101.800             m3 769.608             
3 Pas. Lantai Keramik 300x300 - ex Kia 243,40         277.100             m2 67.446.140        
4 54,87           171.700             m2 9.421.110          
5 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Rolag bata 66,56           174.700             m 11.628.032        

Jumlah B.1.... Rp 93.351.197      

B.2 Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:2 - Batu bata merah 21,50           184.600             m2 3.968.900          
2 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Batu bata merah 484,21         174.700             m2 84.590.614        
3 Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu 28,50           422.200             m2 12.032.700        
4 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Penebalan kolom 1,60             174.700             m3 279.485             
5 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Interior 947,13         83.600               m2 79.180.068        

Jumlah B.2.... Rp 180.051.767     

B.3 Pekerjaan Plafond
1 Pas. Rangka Plafond Metal furing - Metal furing 335,46         249.200             m2 83.596.632        

2 335,46         53.100               m2 17.812.926        

Jumlah B.3.... Rp 101.409.558     

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pas. Rabat beton; finish acian - Beton spesi 1:3:5 

Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm - ex 
Jayaboard
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

B.4 Pekerjaan Atap
1 Rangka atap baja ringan - ex Smartruss 397,87         318.900             m2 126.879.946      
2 Penutup atap Genteng Keramik  - ex Kia 397,87         230.800             m2 91.827.819        
3 Bubungan Genteng Keramik - ex Kia 75,25           171.600             m 12.912.900        
4 Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm - Kayu Bengkirai 102,50         115.100             m 11.797.750        
5 Pas. Talang seng plat - Seng bjls 30 42,00           163.300             m 6.858.600          

Jumlah B.4.... Rp 250.277.015     

B.5 Pekerjaan Kusen
1 Kusen Pintu P1 7,00             6.259.600          unit 43.817.200        
2 Kusen Pintu P2 4,00             5.226.200          unit 20.904.800        
3 Kusen Pintu P3 3,00             989.800             unit 2.969.400          
4 Kusen Pintu P J 1 1,00             12.863.400        unit 12.863.400        
5 Kusen Pintu P J 2 1,00             7.106.100          unit 7.106.100          
6 Kusen Pintu Jendela J 1 2,00             7.602.300          unit 15.204.600        
7 Kusen Pintu Jendela J 2 5,00             9.007.300          unit 45.036.500        
8 Kusen Pintu Jendela J 3 1,00             4.568.848          unit 4.568.848          
9 Kusen Bovenlight BV 1 8,00             1.230.000          unit 9.840.000          

10 Kusen Bovenlight BV 2 3,00             2.048.100          unit 6.144.300          
11 Kusen Bovenlight BV 3 3,00             3.130.100          unit 9.390.300          
12 Bovenlight GR 1 2,00             1.230.000          unit 2.460.000          
13 Bovenlight GR 2 2,00             2.048.100          unit 4.096.200          
14 Bovenlight GR 3 2,00             3.130.100          unit 6.260.200          

Jumlah B.5.... Rp 190.661.848     

C PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing
C.1.1 Pekerjaan Sanitary

1 1,00             3.478.500          unit 3.478.500          

2 Pas. Kloset Jongkok Keramik - TOTO CE 7 2,00             609.900             unit 1.219.800          
3 Pas. Floor Drain - TOTO TX 1 BN 3,00             704.300             bh 2.112.900          
4 Pas. Kran dinding - TOTO T 23 B 13 3,00             322.200             bh 966.600             
5 Pas. Bak Air Fiberglass - Fiber glass 1,00             1.362.100          bh 1.362.100          9.139.900        

C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam
1 Pengeboran Sumur 24,00           75.000               m' 1.800.000          
2 Pipa PVC dia. 3"  - Casing; Wavin 24,00           101.400             m' 2.433.600          
3 Pipa PVC dia. 2"  - Casing; Wavin 6,00             60.000               m' 360.000             
4 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 24,00           28.300               m' 679.200             
5 Klep diameter 3/4" 1,00             38.500               bh 38.500               
6 Stop kran dia. 1" 1,00             104.500             bh 104.500             
7 Mesin Jet Pump kap.250 watt - Groundfos/ Sanyo 1,00             1.413.200          bh 1.413.200          6.829.000        

C.1.3 Tanki Air
1 Pipa PVC dia. 1"  - Sparing pam; ex Wavin 12,00           32.900               m' 394.800             

2 8,00             32.900               m' 263.200             

3 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 4,00             28.300               m' 113.200             
4 Tangki air 500 liter - Exel 1,00             1.380.800          bh 1.380.800          

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

(Kusen, Pintu & Jendela Alm. Ex Alexindo ; Kaca t.6 mm; 
Accecoris ex Dekkson/SES)

Pas. Kloset Duduk Keramik - TOTO CW 660 J / SW 660 
J

Pipa PVC dia. 1"  - Inst. d/ pompa ke tanki air; ex Wavin
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

5 Dudukan tangki air - Besi siku 1,00             1.287.800          bh 1.287.800          
6 Stop kran dia. 1" - ex Onda 2,00             104.500             bh 209.000             
7 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             
8 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             3.857.800        

C.1.4 Instalasi Air Bersih
1 Pipa PVC dia. 2" 40,00           60.000               m 2.400.000          
2 Pipa PVC dia. 1" 35,00           32.900               m 1.151.500          
3 Pipa PVC dia. 3/4" 8,00             28.300               m 226.400             3.777.900        

C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas
1 Pipa PVC dia. 4" 40,00           149.900             m 5.996.000          
2 Pipa PVC dia. 4" 63,50           149.900             m 9.518.650          
3 Pipa PVC dia. 2" 9,00             60.000               m 540.000             16.054.650      

C.1.6 Pekerjaan Reservoir
1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 5,63             104.100             m3 586.083             
2 Pas. Urugan pasir 0,12             230.800             m3 27.696               
3 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 3,75             101.800             m2 381.750             
4 Bekisting beton plat lantai 21,00           419.700             m2 8.813.700          
5 Tulangan besi beton U-24 315,00         15.300               kg 4.819.500          
6 Beton K - 200 2,10             1.517.200          m3 3.186.120          17.814.849      

C.1.7 Pekerjaan Septictank
1 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan 1,00             6.746.100          bh 6.746.100          6.746.100        

Jumlah C.1 .... Rp 64.220.199      

C.2 Pekerjaan Elektrikal
C.2.1 Panel

1 Pas. Box Panel 1,00             1.420.000          unit 1.420.000          1.420.000        
E.2.2 Instalasi

1 Pas. Instalasi lampu 37,00           127.400             ttk 4.713.800          
2 Pas. Instalasi stop kontak 18,00           149.700             ttk 2.694.600          7.408.400        

C.2.3 Armature
1 Pas. Saklar engkel - ex Masko 18,00           90.100               ttk 1.621.800          
2 Pas. Saklar doble - ex Masko 19,00           129.200             ttk 2.454.800          
3 Pas. Stop kontak - ex Masko 18,00           104.700             ttk 1.884.600          
4 Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille - ex Phanasonic 8,00             359.300             bh 2.874.400          
5 Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille - ex Phanasonic 8,00             562.700             bh 4.501.600          
6 Pas. Down light & PLC 13 W - ex Phanasonic 21,00           131.800             bh 2.767.800          16.105.000      

Jumlah C.2 .... Rp 24.933.400      

D PEKERJAAN FINISHING

1 947,13         42.300               m2 40.063.599        

2 Pas. Dinding Keramik 300x300 - ex Kia 36,40           310.400             m2 11.298.560        
3 Pas. Dinding Keramik 300x300 9,20             310.400             m2 2.855.680          
4 Cat plafond acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex 335,46         42.300               m2 14.189.958        
5 Cat kayu synthetic  - Jotun 47,15           89.200               m2 4.205.780          

Jumlah D .... Rp 72.613.577      

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

REKAPITULASI BIAYA PEKERJAAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

A PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi Rp. 135.023.009     
A.2 Pekerjaan Struktur Rp. 126.558.474     
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai Rp. 93.351.197      
B.2 Pekerjaan Dinding Rp. 180.051.767     
B.3 Pekerjaan Plafond Rp. 101.409.558     
B.4 Pekerjaan Atap Rp. 250.277.015     
B.5 Pekerjaan Kusen Rp. 190.661.848     
C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing Rp. 64.220.199      
C.2 Pekerjaan Elektrikal Rp. 24.933.400      
D. PEKERJAAN FINISHING Rp. 72.613.577      

Jumlah Biaya Pekerjaan Standar ( a ) … Rp. 1.239.100.043  
PPN 10% ( b ) … Rp. 123.910.004     

 '( c ) = ( a ) + ( b ) … Rp. 1.363.010.047  
Luas bangunan ( d ) … m2. 238                  

Harga bangunan untuk pekerjaan standar /m2 ( e ) = ( c ) / ( d ) … Rp. 5.726.933        
Ijin Mendirikan Bangunan /m2 ( f ) … Rp. -                       

(e) + (f) Dibulatkan... Rp. 5.730.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.9. DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN PEKERJAAN
BIAYA BANGUNAN RUMAH NEGARA 

X.9.1. RINCIAN BIAYA STANDAR RUMAH NEGARA TYPE A

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

A. PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi
A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 143,22         104.100             m3 14.909.202        
2 Pas. Urugan pasir 6,51             230.800             m3 1.502.508          
3 Aanstamping batu kali 19,53           1.012.700          m3 19.778.031        
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 58,59           1.388.300          m3 81.340.497        
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 58,59           34.700               m3 2.033.073          
6 Buang tanah - Didalam site 84,63           45.700               m3 3.867.591          123.430.902     

A.1.2. Pekerjaan Pondasi Rolag Bata
1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 4,26             104.100             m3 443.466             
2 Pas. Urugan pasir 0,53             230.800             m3 122.901             
3 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - Spesi 1 : 6 10,65           101.800             m2 1.084.170          
4 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 17,75           174.700             m2 3.100.925          

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

5 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 2 35,50           83.600               m2 2.967.800          
6 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 1,42             34.700               m3 49.274               
7 Buang tanah - Didalam site 2,84             45.700               m3 129.788             7.898.324        

Jumlah A.1 .... Rp 131.329.226     

A.2 Pekerjaan Struktur
A.2.1 Pekerjaan Sloof

1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 74,40           243.300             m2 18.101.520        
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 842,81         15.300               kg 12.895.040        
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 5,58             1.486.000          m3 8.291.880          39.288.440      

A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 76,80           120.800             m2 9.277.440          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 1.179,45      15.300               kg 18.045.647        
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 5,76             1.486.000          m3 8.559.360          35.882.447      

A.2.3 Pekerjaan Ringbalk
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 74,40           120.800             m2 8.987.520          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 842,81         15.300               kg 12.895.040        
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 5,58             1.486.000          m3 8.291.880          30.174.440      

A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 43,00           120.800             m2 5.194.400          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 487,04         15.300               kg 7.451.697          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 3,23             1.486.000          m3 4.792.350          17.438.447      

A.2.5 Pekerjaan Plat dak
1 Bekisting beton plat lantai - Kayu Meranti 36,57           419.700             m2 15.348.429        
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 307,51         15.300               kg 4.704.854          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 3,50             1.486.000          m3 5.201.000          25.254.283      

A.2.6 Pekerjaan Kanopi
1 Bekisting beton plat lantai - Kayu Meranti 14,07           419.700             m2 5.905.179          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 124,70         15.300               kg 1.907.953          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 1,20             1.486.000          m3 1.783.200          9.596.332        

A.2.7 Pekerjaan Meja beton
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 2,87             120.800             m2 346.696             
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 25,67           15.300               kg 392.702             
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 0,24             1.486.000          m3 356.640             1.096.038        

Jumlah A.2 .... Rp 158.730.428     

B. PEKERJAAN ARSITEKTUR 
B.1 Pekerjaan Lantai

1 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm 17,14           230.800             m3 3.955.335          
2 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm 306,75         101.800             m2 31.227.150        
3 Pas. Lantai Keramik 300x300 - ex Kia/Roman 262,25         277.100             m2 72.669.475        
4 Pas. Lantai Keramik 300x300 - ex Kia/Roman 87,54           277.100             m2 24.257.334        

5 236,50         290.700             m 68.750.550        

6 Pas. Lantai Keramik 300x300 - Carport 36,00           277.100             m2 9.975.600          
Jumlah B.1 .... Rp 210.835.444     

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pas. Plint Granitetile 100x400 - Granitile polish 10 x 40 
cm 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

B.2 Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Batu bata merah 792,76         174.700             m2 138.495.172      
2 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Interior 1.585,52      83.600               m2 132.549.472      
3 Pas. Acian PC 1.585,52      49.200               m2 78.007.584        

Jumlah B.2 .... Rp 349.052.228     

B.3 Pekerjaan Plafond
1 328,00         249.200             m2 81.737.600        

2 349,94         53.100               m2 18.581.814        

3 249,30         56.100               m' 13.985.730        
Jumlah B.3 .... Rp 114.305.144     

B.4 Pekerjaan Atap
1 Rangka atap baja ringan - ex Smartruss 396,00         318.900             m2 126.284.400      
2 Penutup atap Genteng Keramik Glazur - ex Kia 396,00         296.100             m2 117.255.600      
3 Bubungan Genteng Keramik Glazur - ex Kia 18,00           175.300             m' 3.155.400          
4 Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm - Kayu Bengkirai 58,00           115.100             m' 6.675.800          
5 Pas. Fleshing seng plat - Seng bjls 30 22,00           86.700               m' 1.907.400          
6 Pas. Roof Drain 2,00             241.400             bh 482.800             

Jumlah B.4 .... Rp 255.761.400     

B.5 Pekerjaan Kusen
1 Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.I - Kayu Jati 1,28             11.962.400        m3 15.320.246        

2 2,93             913.000             m2 2.670.708          

3 16,69           913.000             m2 15.234.318        

4 5,85             913.000             m2 5.341.415          

5 4,12             671.400             m2 2.766.168          

6 12,69           671.400             m2 8.518.723          

7 1,89             671.400             m2 1.270.826          

8 9,60             1.041.900          m2 10.002.240        

9 Pas. Kaca polos 5 mm - ex Asahi 11,61           249.900             m2 2.900.439          
Pekerjaan Kunci dan Penggantung

10 Pas. Engsel pintu - ex Dekkson 60,00           43.500               bh 2.610.000          
11 Pas. Engsel jendela - ex Dekkson 44,00           39.500               bh 1.738.000          
12 Pas. Kunci pintu ruangan - ex Dekkson 13,00           277.400             bh 3.606.200          
13 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi - ex Dekkson 4,00             293.300             bh 1.173.200          
14 Pas. Slot tanam pintu doble - ex Dekkson 3,00             491.300             ps 1.473.900          
15 Pas. Kait angin jendela - ex Dekkson 22,00           127.000             bh 2.794.000          
16 Pas. Grendel Jendela - ex Dekkson 44,00           163.100             bh 7.176.400          
17 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu - Dekson 1,00             19.900               unt 19.900               

Jumlah B.5 .... Rp 84.616.683      

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pintu panel kayu KW.I; 82 x 206 cm; R. Tamu - Kayu Jati

Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm - ex Jayaboard/Knauf

Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm - ex 
Jayaboard/Knauf

Pas. Rangka Plafond Metal furing - Metal furing

Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi - Rangka Besi 
siku;Penutup plat besi

Jendela kaca kayu KW.I; 52 x 182 cm - Rangka Kayu 
Jati

Jendela kaca kayu KW.I; 52 x 122 cm - Rangka Kayu 
Jati

Pintu kaca kayu KW.I; 50 x 206 cm - Rangka Kayu Jati

Pintu panel kayu KW.I; 72 x 206 cm; K. Mandi - Rangka 
Kayu Jati

Pintu panel kayu KW.I; 82 x 206 cm; K. Tidur - Kayu Jati
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing
C.1.1  Pekerjaan Sanitary

1 Pas. Washtafel keramik - TOTO LW 240 CJ 2,00             2.364.600          bh 4.729.200          

2 2,00             3.478.500          bh 6.957.000          

3 Pas. Kloset Jongkok Keramik - TOTO CE 7 1,00             609.900             bh 609.900             
4 Pas. Bak Air Fiberglass - Fibre glass 1,00             1.362.100          bh 1.362.100          
5 Pas. Shower spray - TOTO THX 20 NBP1V 2,00             250.200             bh 500.400             
6 Pas. Shower set - TOTO TX423SZ 2,00             923.200             bh 1.846.400          
7 Pas. Floor Drain - TOTO TX 1 BN 4,00             704.300             bh 2.817.200          
8 Pas. Tempat sabun keramik - TOTO S 11 N 3,00             224.400             bh 673.200             
9 Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang - Royal 1,00             1.233.500          bh 1.233.500          

10 Pas. Kran zink - TOTO T 30 AR13V7N 1,00             427.900             bh 427.900             
11 Pas. Kran dinding - TOTO T 23 B 13 3,00             322.200             bh 966.600             22.123.400      

C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam
1 Pengeboran Sumur 36,00           75.000               m' 2.700.000          
2 Pipa PVC dia. 3"  - Casing; Wavin 36,00           101.400             m' 3.650.400          
3 Pipa PVC dia. 2"  - Casing; Wavin 10,00           60.000               m' 600.000             
4 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 36,00           28.300               m' 1.018.800          
5 Klep diameter 3/4" 1,00             38.500               bh 38.500               
6 Stop kran dia. 1" 1,00             104.500             bh 104.500             
7 Mesin Jet Pump kap.250 watt - Groundfos 1,00             1.413.200          bh 1.413.200          9.525.400        

C.1.3 Tanki Air
1 Pipa PVC dia. 1"  - Sparing pam; ex Wavin 12,00           32.900               m' 394.800             

2 8,00             32.900               m' 263.200             

3 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 4,00             28.300               m' 113.200             
4 Tangki air 1000 liter - Exel 1,00             1.805.300          bh 1.805.300          
5 Dudukan tangki air - Besi siku 1,00             1.287.800          bh 1.287.800          
6 Mesin pompa kap.150 watt - GROUNFOS 1,00             1.149.200          bh 1.149.200          
7 Stop kran dia. 1" - ex Onda 2,00             104.500             bh 209.000             
8 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             
9 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             5.431.500        

C.1.4 Pekerjaan Reservoir
1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 5,63             104.100             m3 586.083             
2 Pas. Urugan pasir 0,12             230.800             m3 27.696               
3 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 3,75             101.800             m2 381.750             
4 Bekisting beton plat lantai 21,00           419.700             m2 8.813.700          
5 Tulangan besi beton U-24 315,00         15.300               kg 4.819.500          
6 Beton K - 200 2,10             1.517.200          m3 3.186.120          17.814.849      

C.1.5 Instalasi Air Bersih
1 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 36,00           32.900               m' 1.184.400          
2 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 32,00           28.300               m' 905.600             
3 Pipa PVC dia. 1/2"  - ex Wavin 36,00           26.000               m' 936.000             3.026.000        

C.1.6 Instalasi Air Kotor & air bekas
1 Pipa PVC dia. 4"  - ex Wavin 20,00           149.900             m' 2.998.000          
2 Pipa PVC dia. 3"  - ex Wavin 28,00           101.400             m' 2.839.200          

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pas. Kloset Duduk Keramik - TOTO CW 660 J / SW 660 
J

Pipa PVC dia. 1"  - Inst. d/ pompa ke tanki air; ex Wavin
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN

3 Pipa PVC dia. 2"  - ex Wavin 20,00           60.000               m' 1.200.000          
4 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 16,00           32.900               m' 526.400             7.563.600        

C.1.7 Pekerjaan Septictank
1 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3 1,00             9.188.300          UNIT 9.188.300          9.188.300        

Jumlah C.1 .... Rp 74.673.049      

C.2 Pekerjaan Elektrikal
C.2.1 Panel

1 Pas. Box Panel - ex Legrand 2,00             1.420.000          bh 2.840.000          2.840.000        
C.2.2 Instalasi

1 Pas. Instalasi lampu - Supreme NYM 2 x 1.5 mm 26,00           127.400             ttk 3.312.400          
2 2,00             127.400             ttk 254.800             
3 Pas. Instalasi antena TV 5,00             222.600             ttk 1.113.000          

4 15,00           149.700             ttk 2.245.500          6.925.700        

C.2.3 Armature
1 Pas. Down light & PLC 13 W - ex Phanasonic 26,00           131.800             bh 3.426.800          
2 Pas. Saklar engkel - ex Masko 12,00           90.100               bh 1.081.200          
3 Pas. Saklar doble - ex Masko 6,00             129.200             bh 775.200             
4 Pas. Stop kontak - ex Masko 15,00           104.700             bh 1.570.500          
5 Pas. Outlet TV - ex Masko 5,00             120.400             bh 602.000             
6 Pas. Outlet exhausefan - ex Maspion 2,00             44.300               bh 88.600               7.544.300        

Jumlah C.2 .... Rp 17.310.000      

D. PEKERJAAN FINISHING
1 Pas. Dinding Keramik 300x300 - ex kia 93,06           310.400             m2 28.885.824        
2 Pas. Dinding Keramik 300x300 - Batu templek 17,50           310.400             m2 5.432.000          
3 Cat dinding luar weathershiled KW.I - ex Dulux ICI 906,37         60.300               m2 54.654.111        

4 521,59         60.300               m2 31.451.877        

5 Cat plafond acrylic emulsion KW.I - ex Dulux ICI 328,00         60.300               m2 19.778.400        
6 Cat kayu synthetic  - Jotun 142,36         89.200               m2 12.698.351        
7 Cat besi synthetic  - ex Jotun 19,20           89.200               m2 1.712.640          154.613.203     

Pekerjaan Canopi
8 Pas. Acian PC - Spesi 1 : 2 36,57           49.200               m2 1.799.244          
9 Cat plafond acrylic emulsion KW.I - ex Dulux ICI 36,57           60.300               m2 2.205.171          4.004.415        

Jumlah C.2 .... Rp 158.617.618     

REKAPITULASI BIAYA STANDAR RUMAH NEGARA TYPE A

A PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi Rp. 131.329.226
A.2 Pekerjaan Struktur Rp. 158.730.428
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai Rp. 210.835.444
B.2 Pekerjaan Dinding Rp. 349.052.228
B.3 Pekerjaan Plafond Rp. 114.305.144
B.4 Pekerjaan Atap Rp. 255.761.400
B.5 Pekerjaan Kusen Rp. 84.616.683

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pas. Instalasi stop kontak - Supreme NYM 3 x 2.5 mm

Pas. Instalasi exhausfan  - Supreme NYM 2 x 1.5 mm

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I - ex Dulux ICI
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing Rp. 74.673.049
C.2 Pekerjaan Elektrikal Rp. 17.310.000
D. PEKERJAAN FINISHING Rp. 158.617.618

Jumlah Biaya Pekerjaan Standar ( a ) … Rp. 1.555.231.220  
PPN 10% ( b ) … Rp. 155.523.122     

 '( c ) = ( a ) + ( b ) … Rp. 1.710.754.342  
Luas bangunan ( d ) … m2. 250                  

Harga bangunan untuk pekerjaan standar /m2 ( e ) = ( c ) / ( d ) … Rp. 6.843.017        
Ijin Mendirikan Bangunan /m2 ( f ) … Rp. -                       

(e) + (f) Dibulatkan... Rp. 6.840.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.9.2. RINCIAN BIAYA STANDAR RUMAH NEGARA TYPE B

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A. PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi 
A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 53,51           104.100             m3 5.570.807          
2 Pas. Urugan pasir 2,97             230.800             m3 686.168             
3 Aanstamping batu kali 8,92             1.012.700          m3 9.032.271          
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 23,78           1.388.300          m3 33.019.327        
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 17,84           34.700               m3 618.979             
6 Buang tanah - Didalam site 35,68           45.700               m3 1.630.393          50.557.946      

A.1.2 Pekerjaan Rolag Bata
1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 0,54             104.100             m3 56.214               
2 Pas. Urugan pasir 0,07             230.800             m3 15.579               
3 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - Spesi 1 : 6 1,35             101.800             m2 137.430             
4 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 2,25             174.700             m2 393.075             
5 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 2 4,50             83.600               m2 376.200             
6 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 0,18             34.700               m3 6.246                 
7 Buang tanah - Didalam site 0,36             45.700               m3 16.452               1.001.196        

Jumlah A.1 .... Rp 51.559.142      

A.2 Pekerjaan Struktur
A.2.1 Pekerjaan Sloof

1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 39,64           243.300             m2 9.644.412          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 448,99         15.300               kg 6.869.540          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 2,97             1.486.000          m3 4.417.878          20.931.830      

A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 25,74           120.800             m2 3.109.392          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 369,50         15.300               kg 5.653.401          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 1,42             1.486.000          m3 2.103.730          10.866.523      

JUMLAH RP.URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A.2.3 Pekerjaan Ringbalk
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 29,73           120.800             m2 3.591.384          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 380,86         15.300               kg 5.827.174          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 2,23             1.486.000          m3 3.313.409          12.731.966      

A.2.3 Pekerjaan Ringbalk Ampiq
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 22,68           120.800             m2 2.739.744          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 290,70         15.300               kg 4.447.695          
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 1,70             1.486.000          m3 2.527.686          9.715.125        

A.2.3 Pekerjaan Kanopi
1 Bekisting beton plat lantai - Kayu Meranti 4,62             419.700             m2 1.939.014          
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 40,85           15.300               kg 625.041             
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 0,39             1.486.000          m3 579.540             3.143.595        

A.2.3 Pekerjaan Meja beton
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 1,33             120.800             m2 160.664             
2 Tulangan besi beton U-24 - Mutu baja U-24 12,05           15.300               kg 184.356             
3 Beton K - 175 - Mutu beton K-175 0,11             1.486.000          m3 160.488             505.508           

Jumlah A.2 .... Rp 57.894.547      

B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai

1 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm 8,47             230.800             m3 1.955.006          
2 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm 131,91         101.800             m2 13.428.565        
3 Pas. Lantai Keramik 300x300 - ex Roman 41,21           277.100             m2 11.419.291        
4 Pas. Lantai Keramik 300x300 - ex Roman 104,57         277.100             m2 28.976.693        
5 Pas. Plint Keramik 100x300 - ex Roman 103,68         96.300               m 9.983.903          
6 Pas. Rabat beton; finish acian - Beton spesi 1:3:5 37,50           171.700             m2 6.438.750          

Jumlah B.1 .... Rp 72.202.208      

B.2 Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Batu bata merah 471,85         174.700             m2 82.431.322        
2 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; Interior 943,69         83.600               m2 78.892.484        
3 Pas. Acian PC 943,69         49.200               m2 46.429.548        

Jumlah B.2 .... Rp 207.753.354     

B.3 Pekerjaan Plafond
1 152,71         249.200             m2 38.055.644        

2 154,96         53.100               m2 8.228.442          

3 122,13         56.100               m' 6.851.213          
Jumlah B.3 .... Rp 53.135.298      

B.4 Pekerjaan Atap
1 Rangka atap baja ringan - ex Smartruss 158,75         318.900             m2 50.625.375        
2 Penutup atap Genteng Keramik  - ex Kia 158,75         230.800             m2 36.639.500        
3 Bubungan Genteng Keramik - ex Kia 12,80           171.600             m' 2.196.480          
4 Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm - Kayu Bengkirai 41,40           115.100             m' 4.765.140          
5 Pas. Fleshing seng plat - Seng bjls 30 46,00           86.700               m' 3.988.200          
6 Pas. Roof Drain 2,00             241.400             bh 482.800             

Jumlah B4 .... Rp 98.697.495      

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH RP.

Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm - ex Jayaboard

Pas. Rangka Plafond Metal furing - Metal furing
Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm - ex 
Jayaboard
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

B.5 Pekerjaan Kusen

1 0,70             11.070.100        m3 7.731.358          

2 2,93             881.000             m2 2.577.101          

3 10,01           722.800             m2 7.236.384          

4 2,93             722.800             m2 2.114.335          

5 4,12             652.200             m2 2.687.064          

6 3,81             652.200             m2 2.482.534          

7 1,89             652.200             m2 1.234.484          

8 7,32             1.041.900          m2 7.626.708          

9 Pas. Kaca polos 5 mm - ex Asahi 6,16             249.900             m2 1.540.184          
10 Pas. Engsel pintu - ex SES 42,00           43.500               bh 1.827.000          
11 Pas. Engsel jendela - ex SES 16,00           39.500               bh 632.000             
12 Pas. Kunci pintu ruangan - ex SES 9,00             277.400             bh 2.496.600          
13 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi - ex SES 2,00             293.300             bh 586.600             
14 Pas. Slot tanam pintu doble - ex SES 3,00             491.300             ps 1.473.900          
15 Pas. Kait angin jendela - ex SES 8,00             127.000             bh 1.016.000          
16 Pas. Grendel Jendela - ex SES 16,00           163.100             bh 2.609.600          
17 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu - Dekson 1,00             19.900               unt 19.900               

Jumlah B5 .... Rp 45.891.752      

C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing
C.1.1 Pekerjaan Sanitary

1 Pas. Washtafel keramik - TOTO LW 240 CJ 1,00             2.364.600          bh 2.364.600          

2 1,00             3.478.500          bh 3.478.500          

3 Pas. Kloset Jongkok Keramik - TOTO CE 7 1,00             609.900             bh 609.900             
4 Pas. Bak Air Fiberglass - Fibre glass 1,00             1.362.100          bh 1.362.100          
5 Pas. Shower spray - TOTO THX 20 NBP1V 1,00             250.200             bh 250.200             
6 Pas. Shower set - TOTO TX423SZ 1,00             923.200             bh 923.200             
7 Pas. Floor Drain - TOTO TX 1 BN 3,00             704.300             bh 2.112.900          
8 Pas. Tempat sabun keramik - TOTO S 11 N 2,00             224.400             bh 448.800             
9 Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang - HWACO 1,00             1.233.500          bh 1.233.500          

10 Pas. Kran zink - TOTO T 30 AR13V7N 1,00             427.900             bh 427.900             
11 Pas. Kran dinding - TOTO T 23 B 13 3,00             322.200             bh 966.600             14.178.200      

C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam
1 Pengeboran Sumur 24,00           75.000               m' 1.800.000          
2 Pipa PVC dia. 3"  - Casing; Wavin 24,00           101.400             m' 2.433.600          
3 Pipa PVC dia. 2"  - Casing; Wavin 6,00             60.000               m' 360.000             
4 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 24,00           28.300               m' 679.200             
5 Klep diameter 3/4" 1,00             38.500               bh 38.500               
6 Stop kran dia. 1" 1,00             104.500             bh 104.500             
7 Mesin Jet Pump kap.250 watt - Groundfos 1,00             1.413.200          bh 1.413.200          6.829.000        

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH RP.

Pintu panel kayu KW.II; 82 x 206 cm; R. Tamu - Kayu 
Bengkirai

Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.II - Kayu Bengkirai

Pintu Besi 240 x 400 cm; Garasi - Rangka Besi siku; 
Penutup plat besi

Jendela kaca kayu KW.II; 52 x 182 cm - Kayu Bengkirai

Pintu doble teakwood 82 x 206 cm; K. Tidur - Kayu 
Bengkirai

Jendela kaca kayu KW.II; 52 x 122 cm - Kayu Bengkirai

Pintu kaca kayu KW.II; 50 x 206 cm - Kayu Bengkirai

Pintu doble teakwood 72 x 206 cm; K. Mandi - Kayu 
Bengkirai

Pas. Kloset Duduk Keramik - TOTO CW 660 J / SW 660 
J
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

C.1.3 Tanki Air
1 Pipa PVC dia. 1"  - Sparing pam; ex Wavin 12,00           32.900               m' 394.800             

2 8,00             32.900               m' 263.200             

3 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 4,00             28.300               m' 113.200             
4 Tangki air 500 liter - Exel 1,00             1.380.800          bh 1.380.800          
5 Dudukan tangki air - Besi siku 1,00             1.287.800          bh 1.287.800          
6 Stop kran dia. 1" - ex Onda 2,00             104.500             bh 209.000             
7 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             
8 Stop kran dia. 1" - ex Onda 1,00             104.500             bh 104.500             3.857.800        

C.1.4 Instalasi Air Bersih
1 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 28,00           32.900               m' 921.200             
2 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 24,00           28.300               m' 679.200             
3 Pipa PVC dia. 1/2"  - ex Wavin 28,00           26.000               m' 728.000             2.328.400        

C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas
1 Pipa PVC dia. 4"  - ex Wavin 12,00           149.900             m' 1.798.800          
2 Pipa PVC dia. 3"  - ex Wavin 20,00           101.400             m' 2.028.000          
3 Pipa PVC dia. 2"  - ex Wavin 12,00           60.000               m' 720.000             
4 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 8,00             32.900               m' 263.200             4.810.000        

C.1.6 Pekerjaan Septictank
1 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan 1,00             6.746.100          unit 6.746.100          6.746.100        

Jumlah C.1 .... Rp 38.749.500      

C.2 Pekerjaan Elektrikal
C.2.1 Panel

1 Pas. Box Panel - ex Legrand 1,00             1.420.000          bh 1.420.000          1.420.000        
C.2.2 Instalasi

1 Pas. Instalasi lampu - Supreme NYM 2 x 1.5 mm 16,00           127.400             ttk 2.038.400          
2 1,00             127.400             ttk 127.400             

3 10,00           149.700             ttk 1.497.000          3.662.800        

C.2.3 Armature
1 Pas. Down light & PLC 13 W - ex Phanasonic 16,00           131.800             bh 2.108.800          
2 Pas. Saklar engkel - ex Masko 6,00             90.100               bh 540.600             
3 Pas. Saklar doble - ex Masko 3,00             129.200             bh 387.600             
4 Pas. Stop kontak - ex Masko 10,00           104.700             bh 1.047.000          
5 Pas. Outlet exhausefan - ex Maspion 1,00             44.300               bh 44.300               4.128.300        

Jumlah C.2 .... Rp 9.211.100        

D. PEKERJAAN FINISHING
1 Pas. Dinding Keramik 300x300 - ex Roman 43,50           310.400             m2 13.502.400        
2 Pas. Dinding Keramik 300x300 - Batu templek 20,00           310.400             m2 6.208.000          
3 Cat dinding luar weathershiled KW.I - ex ICI Dulux 554,39         60.300               m2 33.429.868        

4 264,71         60.300               m2 15.961.862        

5 Cat plafond acrylic emulsion KW.I - ex ICI Dulux 135,27         60.300               m2 8.156.856          
6 Cat kayu synthetic  - Jotun 19,87           89.200               m2 1.772.582          
7 Cat besi synthetic  - ex Jotun 14,64           89.200               m2 1.305.888          80.337.457      

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I - ex ICI Dulux

Pipa PVC dia. 1"  - Inst. d/ pompa ke tanki air; ex Wavin

Pas. Instalasi stop kontak - Supreme NYM 3 x 2.5 mm

Pas. Instalasi exhausfan  - Supreme NYM 2 x 1.5 mm

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH RP.
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

Pekerjaan Canopi
8 Pas. Acian PC - Spesi 1 : 2 15,79           49.200               m2 776.868             
9 Cat plafond acrylic emulsion KW.I - ex Mowilex 15,79           60.300               m2 952.137             1.729.005        

Jumlah D .... Rp 82.066.462      

REKAPITULASI BIAYA STANDAR RUMAH NEGARA TYPE B
A PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi Rp. 51.559.142
A.2 Pekerjaan Struktur Rp. 57.894.547
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai Rp. 72.202.208
B.2 Pekerjaan Dinding Rp. 207.753.354
B.3 Pekerjaan Plafond Rp. 53.135.298
B.4 Pekerjaan Atap Rp. 98.697.495
B.5 Pekerjaan Kusen Rp. 45.891.752
C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing Rp. 38.749.500
C.2 Pekerjaan Elektrikal Rp. 9.211.100
D. PEKERJAAN FINISHING Rp. 82.066.462

Jumlah Biaya Pekerjaan Standar ( a ) … Rp. 717.160.858     
PPN 10% ( b ) … Rp. 71.716.086      

 '( c ) = ( a ) + ( b ) … Rp. 788.876.943     
Luas bangunan ( d ) … m2. 120                  

Harga bangunan untuk pekerjaan standar /m2 ( e ) = ( c ) / ( d ) … Rp. 6.573.975        
Ijin Mendirikan Bangunan /m2 ( f ) … Rp. -                       

(e) + (f) Dibulatkan... Rp. 6.570.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.9.3. RINCIAN BIAYA STANDAR RUMAH NEGARA TYPE C, D, E

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A. PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi 

1 33,02           104.100             m3 3.437.642          

2 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm 3,89             230.800             m3 896.658             
3 Aanstamping batu kali - t. 15 cm 5,83             1.012.700          m3 5.901.509          
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 16,51           1.388.300          m3 22.922.568        33.158.378      

Jumlah A.1 .... Rp 33.158.378      

JUMLAH RP.

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN

Galian tanah, dalam s/d 1 m - Termasuk urugan sisi 
pondasi & buang tanah sekitar lokasi pekerjaan
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A.2 Pekerjaan Struktur
A.2.1 Pekerjaan Sloof

1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 25,90           243.300             m2 6.301.470          
2 Tulangan besi beton U-24 321,07         15.300               kg 4.912.405          
3 Beton K - 175 - uk. 15/20; Sitemix 1,94             1.486.000          m3 2.886.555          14.100.430      

A.2.1 Pekerjaan Kolom Praktis -                        
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 39,90           120.800             m2 4.819.920          
2 Tulangan besi beton U-24 242,60         15.300               kg 3.711.731          
3 Beton K - 175 - uk. 15/15; Sitemix 1,50             1.486.000          m3 2.223.428          10.755.079      

A.2.1 Pekerjaan Ringbalk -                        
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 58,16           120.800             m2 7.026.030          
2 Tulangan besi beton U-24 462,23         15.300               kg 7.072.137          
3 Beton K - 175 - uk. 15/15; Sitemix 2,91             1.486.000          m3 4.321.474          18.419.641      

A.2.1 Pekerjaan Canopi -                        
1 Bekisting beton plat lantai - Kayu Meranti 5,32             419.700             m2 2.233.853          
2 Tulangan besi beton U-24 33,27           15.300               kg 509.015             
3 Beton K - 175 - uk.15/15; Sitemix 0,32             1.486.000          m3 477.006             3.219.874        

Jumlah A.2 .... Rp 46.495.023      

B. PEKERJAAN ARSITEKTUR 
B.1 Pekerjaan Lantai 0,0000

1 Pas. Urugan pasir - t. 10 cm 7,61             230.800             m3 1.755.349          
2 Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5 - t. 5 cm 76,06           101.800             m2 7.742.399          
3 Pas. Lantai Keramik 300x300 - ex Roman 76,06           277.100             m2 21.074.841        
4 Pas. Rabat beton; finish acian - Beton 1:3:5 9,15             171.700             m2 1.570.197          

Jumlah B.1 .... Rp 32.142.785      

B.2 Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Batu bata merah 169,99         174.700             m2 29.696.598        

2 10,32           88.500               m2 913.320             

3 326,22         83.600               m2 27.271.574        

Jumlah B.2 .... Rp 57.881.492      

B.3 Pekerjaan Plafond
1 Pas. Rangka Plafond Kayu - Kayu Meranti 65,95           133.100             m2 8.777.945          
2 Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm 65,95           53.100               m2 3.501.945          

Jumlah B.3 .... Rp 12.279.890      

B.4 Pekerjaan Atap
1 Pas. Kuda kuda Kayu  - Kayu Meranti 1,43             9.574.600          m3 13.643.805        
2 Rangka Atap kayu 70,00           342.400             m2 23.968.000        
3 Penutup atap Genteng Keramik  - ex Kia 70,00           230.800             m2 16.156.000        
4 Bubungan Genteng Keramik - ex Kia 9,50             171.600             m' 1.630.200          
5 Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm - Kayu Bengkirai 24,50           115.100             m' 2.819.950          
6 Pas. Fleshing seng plat - Seng bjls 30 36,00           86.700               m' 3.121.200          

Jumlah B.4 .... Rp 61.339.155      

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pas. Plester acian; ad. 1:4 - t. 15 mm; tanpa acian; 
eksterior

Pas. Plester acian; ad. 1:2 - t. 15 mm; tanpa acian; 
interior
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

B.5 Pekerjaan Kusen

1 0,58             6.907.300          m3 3.978.605          

2 1,46             742.200             m2 1.085.542          

3 5,01             738.600             m2 3.697.284          

4 2,93             738.600             m2 2.160.553          

5 0,63             323.300             m2 205.102             

6 5,68             323.300             m2 1.835.827          

7 Pas. Kaca polos 3 mm - ex Asahi 2,89             232.300             m2 672.369             
8 Cat kayu synthetic  - ex Seiv 2,89             89.200               m2 258.180             
9 Cat besi synthetic  - ex Seiv 24,00           89.200               m2 2.140.800          

10 Pas. Engsel pintu - ex SES 24,00           43.500               bh 1.044.000          
11 Pas. Engsel jendela - ex SES 14,00           39.500               bh 553.000             
12 Pas. Kunci pintu ruangan - ex SES 6,00             277.400             bh 1.664.400          
13 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi - ex SES 2,00             293.300             bh 586.600             
14 Pas. Kait angin jendela - ex SES 7,00             127.000             bh 889.000             
15 Pas. Grendel Jendela - ex SES 14,00           163.100             bh 2.283.400          

Jumlah B.5 .... Rp 23.054.661      

C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing
C.1.1 Pekerjaan Sanitary

1 1,00             609.900             bh 609.900             

2 Pas. Bak Air Fiberglass 1,00             1.362.100          bh 1.362.100          
3 Pas. Kran dinding - TOTO T 23 B 13 2,00             322.200             bh 644.400             
4 Pas. Floor Drain - TOTO TX 1 BN 1,00             704.300             bh 704.300             

C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam
1 Pipa PVC dia. 3"  - Casing; Wavin 24,00           101.400             m' 2.433.600          
2 Pipa PVC dia. 2"  - Casing; Wavin 6,00             60.000               m' 360.000             
3 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 24,00           28.300               m' 679.200             
4 Klep diameter 3/4" 1,00             38.500               bh 38.500               
5 Stop kran dia. 1" 1,00             104.500             bh 104.500             
6 Mesin pompa kap.150 watt - Groundfos 1,00             1.149.200          bh 1.149.200          

C.1.3 Instalasi Air Bersih
1 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 15,40           32.900               m' 506.660             
2 Pipa PVC dia. 3/4"  - ex Wavin 13,20           28.300               m' 373.560             
3 Pipa PVC dia. 1/2"  - ex Wavin 15,40           26.000               m' 400.400             

C.1.4 Instalasi Air Kotor & air bekas
1 Pipa PVC dia. 4"  - ex Wavin 6,60             149.900             m' 989.340             
2 Pipa PVC dia. 3"  - ex Wavin 11,00           101.400             m' 1.115.400          
3 Pipa PVC dia. 2"  - ex Wavin 6,60             60.000               m' 396.000             
4 Pipa PVC dia. 1"  - ex Wavin 4,40             32.900               m' 144.760             

C.1.5 Pekerjaan Septictank
1 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan 1,00             6.746.100          unit 6.746.100          

Jumlah C.1 .... Rp 18.757.920      

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Jendela kaca kayu KW.III; 52 x 182 cm - Kayu Bengkirai

Jendela kaca kayu KW.III; 52 x 122 cm - Kayu Bengkirai

Pintu doble triplex 72 x 206 cm; K. Mandi - Kayu 
Bengkirai

Pintu doble triplex 82 x 206 cm; K. Tidur - Kayu Bengkirai

Pintu panel kayu KW.III; 82 x 206 cm; R. Tamu - Kayu 
Bengkirai

Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.III - Kayu Bengkirai

Pas. Kloset Jongkok Keramik - TOTO CW 660 J / SW 
660 J
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

C.2 Pekerjaan Elektrikal
C.1 Panel

1 Pas. Box Panel - ex Legrand 1,00             1.420.000          bh 1.420.000          
C.2 Instalasi

1 4,00             149.700             ttk 598.800             

2 8,00             127.400             ttk 1.019.200          
C.3 Armature

1 Pas. Saklar engkel 4,00             90.100               bh 360.400             
2 Pas. Saklar doble 2,00             129.200             bh 258.400             
3 Pas. Stop kontak 4,00             104.700             bh 418.800             
4 Pas. Fitting plafond + Lampu SL 8,00             111.100             bh 888.800             

Jumlah C.2 .... Rp 4.964.400        
D. PEKERJAAN FINISHING -                        

1 183,16         42.300               m2 7.747.457          

2 Cat dinding luar weathershiled KW.II - ex Mowilex 153,38         42.300               m2 6.487.974          
3 Cat plafond acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex 65,95           42.300               m2 2.789.685          
4 Cat kayu synthetic  - Jotun 18,00           89.200               m2 1.605.600          
5 Pas. Acian PC 5,32             49.200               m2 261.867             
6 Cat plafond acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex 5,32             42.300               m2 225.142             

Jumlah D. .... Rp 19.117.724      

REKAPITULASI BIAYA STANDAR RUMAH NEGARA TYPE C, D, E
A PEKERJAAN STRUKTUR
A.1 Pekerjaan Pondasi Rp. 33.158.378
A.2 Pekerjaan Struktur Rp. 46.495.023
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR
B.1 Pekerjaan Lantai Rp. 32.142.785
B.2 Pekerjaan Dinding Rp. 57.881.492
B.3 Pekerjaan Plafond Rp. 12.279.890
B.4 Pekerjaan Atap Rp. 61.339.155
B.5 Pekerjaan Kusen Rp. 23.054.661
C. PEKERJAAN UTILITAS
C.1 Pekerjaan Plumbing Rp. 18.757.920
C.2 Pekerjaan Elektrikal Rp. 4.964.400
D. PEKERJAAN FINISHING Rp. 19.117.724

Jumlah Biaya Pekerjaan Standar ( a ) … Rp. 309.191.429     
PPN 10% ( b ) … Rp. 30.919.143      

 '( c ) = ( a ) + ( b ) … Rp. 340.110.572     
Luas bangunan ( d ) … m2. 70                    

Harga bangunan untuk pekerjaan standar /m2 ( e ) = ( c ) / ( d ) … Rp. 4.858.722        
Ijin Mendirikan Bangunan /m2 ( f ) … Rp. -                       

(e) + (f) Dibulatkan... Rp. 4.860.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Pas. Instalasi lampu - Supreme NYM 2 x 1.5 mm

Pas. Instalasi stop kontak - Supreme NYM 3 x 2.5 mm

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

X.10. DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN PEKERJAAN
BIAYA STANDAR PAGAR GEDUNG NEGARA 

X.10.1. RINCIAN BIAYA STANDAR PAGAR DEPAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m
I. Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 9,24             104.100             m3 961.884             
2 Pas. Urugan pasir 0,42             230.800             m3 96.936               
3 Aanstamping batu kali 1,26             1.012.700          m3 1.276.002          
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 3,78             1.388.300          m3 5.247.774          
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 3,78             34.700               m3 131.166             
6 Buang tanah - Didalam site 5,46             45.700               m3 249.522             7.963.284        

II. Pekerjaan Sloof
1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 4,80             243.300             m2 1.167.840          
2 Tulangan besi beton U-24 68,10           15.300               kg 1.041.961          
3 Beton K - 175 0,36             1.486.000          m3 534.960             2.744.761        

III. Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting kolom Praktis - Mutu baja U-24 1,35             243.300             m2 328.455             
2 Tulangan besi beton U-24 31,53           15.300               kg 482.390             
3 Beton K - 175 0,10             1.486.000          m3 150.458             961.302           

IV. Pekerjaan Dinding
1 Pagar besi  - Besi tempa 16,35           695.800             m2 11.376.330        
2 Pintu pagar besi - Besi tempa 1,50             869.750             m2 1.304.625          12.680.955      

pilar ;
3 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 15,60           174.700             m2 2.725.320          
4 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 4 31,20           83.600               m2 2.608.320          

5 31,20           42.300               m2 1.319.760          6.653.400        

Jumlah … Rp. 31.003.702      
PPN 10% … Rp. 3.100.370        

Total 34.104.073      
Panjang Pagar … m2. 12                    

Harga Pagar … Rp. 2.842.006        
Dibulatkan... Rp. 2.840.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.10.2. RINCIAN BIAYA STANDAR PAGAR SAMPING BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

B PAGAR SAMPING tinggi 2 m
I. Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 6,28             104.100             m3 653.280             
2 Pas. Urugan pasir 0,29             230.800             m3 65.836               
3 Aanstamping batu kali 0,86             1.012.700          m3 866.618             

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)



X - 171

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 2,57             1.388.300          m3 3.564.113          
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 2,57             34.700               m3 89.084               
6 Buang tanah - Didalam site 3,71             45.700               m3 169.467             5.408.397        

II. Pekerjaan Sloof
1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 3,26             243.300             m2 793.158             
2 Tulangan besi beton U-24 46,25           15.300               kg 707.610             
3 Beton K - 175 0,24             1.486.000          m3 363.327             1.864.095        

III. Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting sloof beton - Mutu baja U-24 3,00             243.300             m2 729.900             
2 Tulangan besi beton U-24 62,88           15.300               kg 962.096             
3 Beton K - 175 0,23             1.486.000          m3 334.350             2.026.346        

IV. Pekerjaan Ringbalk
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 2,45             120.800             m2 295.356             
2 Tulangan besi beton U-24 43,98           15.300               kg 672.886             
3 Beton K - 175 0,18             1.486.000          m3 272.495             1.240.737        

V. Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 16,30           174.700             m2 2.847.610          
2 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 4 32,60           83.600               m2 2.725.360          

3 32,60           42.300               m2 1.378.980          6.951.950        

Jumlah … Rp. 17.491.525      
PPN 10% … Rp. 1.749.152        

Total 19.240.677      
Panjang Pagar … m2. 8                      

Harga Pagar … Rp. 2.405.085        
Dibulatkan... Rp. 2.410.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.10.3. RINCIAN BIAYA STANDAR PAGAR BELAKANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

C PAGAR BELAKANG tinggi 3,00 m
I. Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 3,85             104.100             m3 400.785             
2 Pas. Urugan pasir 0,18             230.800             m3 40.390               
3 Aanstamping batu kali 0,53             1.012.700          m3 531.668             
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 1,58             1.388.300          m3 2.186.573          
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 1,58             34.700               m3 54.653               
6 Buang tanah - Didalam site 2,28             45.700               m3 103.968             3.318.035        

II. Pekerjaan Sloof
1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 2,00             243.300             m2 486.600             
2 Tulangan besi beton U-24 28,45           15.300               kg 435.255             
3 Beton K - 175 0,15             1.486.000          m3 222.900             1.144.755        

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN

JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN

JUMLAH (RP)



X - 172

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

III. Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting sloof beton - Mutu baja U-24 1,50             243.300             m2 364.950             
2 Tulangan besi beton U-24 31,44           15.300               kg 481.048             
3 Beton K - 175 0,11             1.486.000          m3 167.175             1.013.173        

IV. Pekerjaan Ringbalk
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 1,50             120.800             m2 181.200             
2 Tulangan besi beton U-24 27,05           15.300               kg 413.789             
3 Beton K - 175 0,11             1.486.000          m3 167.175             762.164           

V. Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 12,50           174.700             m2 2.183.750          
2 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 4 25,00           83.600               m2 2.090.000          

3 25,00           42.300               m2 1.057.500          5.331.250        

Jumlah … Rp. 11.569.378      
PPN 10% … Rp. 1.156.938        

Total 12.726.315      
Panjang Pagar … m2. 5                      

Harga Pagar … Rp. 2.545.263        
Dibulatkan... Rp. 2.550.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.11. DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN PEKERJAAN
BIAYA STANDAR PAGAR RUMAH NEGARA 

X.11.1. RINCIAN BIAYA STANDAR PAGAR DEPAN RUMAH NEGARA

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A PAGAR DEPAN tinggi 1,50 m
A.1 Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 2,10             104.100             m3 218.610             
2 Pas. Urugan pasir 0,15             230.800             m3 34.620               
3 Aanstamping batu kali 0,45             1.012.700          m3 455.715             
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 1,08             1.388.300          m3 1.499.364          
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 0,42             34.700               m3 14.574               
6 Buang tanah - Didalam site 1,68             45.700               m3 76.776               2.299.659        

A.2 Pekerjaan Sloof
1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 1,80             243.300             m2 437.940             
2 Tulangan besi beton U-24 30,81           15.300               kg 471.419             
3 Beton K - 175 0,09             1.486.000          m3 133.740             1.043.099        

A.3 Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting sloof beton - Mutu baja U-24 0,60             243.300             m2 145.980             
2 Tulangan besi beton U-24 19,20           15.300               kg 293.813             
3 Beton K - 175 0,03             1.486.000          m3 44.580               484.373           

JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN



X - 173

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

A.4 Pekerjaan Dinding
1 Pagar Besi - Besi hollow 20.40.0,8 mm 7,50             695.800             m2 5.218.500          
2 Pintu pagar besi - Besi hollow 20.40.0,8 mm 1,50             869.750             m2 1.304.625          6.523.125        

pilar ;
3 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 8,70             174.700             m2 1.519.890          
4 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 4 17,40           83.600               m2 1.454.640          

5 17,40           42.300               m2 736.020             3.710.550        

Jumlah … Rp. 14.060.807      
PPN 10% … Rp. 1.406.081        

Total 15.466.888      
Panjang Pagar … m2. 6                      

Harga Pagar … Rp. 2.577.815        
Dibulatkan... Rp. 2.580.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.11.2. RINCIAN BIAYA STANDAR PAGAR SAMPING RUMAH NEGARA

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

B PAGAR SAMPING tinggi 2 m
B.1 Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 2,10             104.100             m3 218.610             
2 Pas. Urugan pasir 0,15             230.800             m3 34.620               
3 Aanstamping batu kali 0,45             1.012.700          m3 455.715             
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 1,08             1.388.300          m3 1.499.364          
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 0,42             34.700               m3 14.574               
6 Buang tanah - Didalam site 1,68             45.700               m3 76.776               2.299.659        

B.2 Pekerjaan Sloof
1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 1,80             243.300             m2 437.940             
2 Tulangan besi beton U-24 30,81           15.300               kg 471.419             
3 Beton K - 175 0,09             1.486.000          m3 133.740             1.043.099        

B.3 Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting sloof beton - Mutu baja U-24 0,80             243.300             m2 194.640             
2 Tulangan besi beton U-24 23,92           15.300               kg 365.965             
3 Beton K - 175 0,04             1.486.000          m3 59.440               620.045           

B.4 Pekerjaan Ringbalk
1 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 1,20             120.800             m2 144.960             
2 Tulangan besi beton U-24 29,12           15.300               kg 445.534             
3 Beton K - 175 0,06             1.486.000          m3 89.160               679.654           

B.5 Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 12,00           174.700             m2 2.096.400          
2 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 4 12,00           83.600               m2 1.003.200          

3 12,00           42.300               m2 507.600             3.607.200        

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex

JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN



X - 174

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jumlah … Rp. 8.249.657        
PPN 10% … Rp. 824.966           

Total 9.074.622        
Panjang Pagar … m2. 6                      

Harga Pagar … Rp. 1.512.437        
Dibulatkan... Rp. 1.510.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

X.11.3. RINCIAN BIAYA STANDAR PAGAR BELAKANG RUMAH NEGARA

NO. VOLUME HARGA 
SATUAN (RP) SATUAN 

C PAGAR BELAKANG tinggi 2,50 m
C.1 Pekerjaan Pondasi Batukali

1 Galian tanah, dalam s/d 1 m 2,10             104.100             m3 218.610             
2 Pas. Urugan pasir 0,15             230.800             m3 34.620               
3 Aanstamping batu kali 0,45             1.012.700          m3 455.715             
4 Pas. pondasi batu kali 1:4 - Spesi 1 : 4 1,08             1.388.300          m3 1.499.364          
5 Urugan tanah kembali - Sisi pondasi 0,42             34.700               m3 14.574               
6 Buang tanah - Didalam site 1,68             45.700               m3 76.776               2.299.659        

C.2 Pekerjaan Sloof
1 Bekisting sloof beton - Kayu Meranti 1,80             243.300             m2 437.940             
2 Tulangan besi beton U-24 30,81           15.300               kg 471.419             
3 Beton K - 175 0,09             1.486.000          m3 133.740             1.043.099        

C.3 Pekerjaan Kolom Praktis
1 Bekisting sloof beton - Mutu baja U-24 1,00             243.300             kg 243.300             
2 Tulangan besi beton U-24 1,00             15.300               m2 15.300               
3 Beton K - 175 0,05             1.486.000          m3 74.300               332.900           

C.4 Pekerjaan Ringbalk
2 Bekisting Praktis beton - Kayu Meranti 1,20             120.800             m2 144.960             
1 Tulangan besi beton U-24 29,12           15.300               kg 445.534             
3 Beton K - 175 0,06             1.486.000          m3 89.160               679.654           

C.5 Pekerjaan Dinding
1 Pas. Dinding batu bata; ad 1:4 - Spesi 1 : 4 15,00           174.700             m2 2.620.500          
2 Pas. Plester acian; ad. 1:4 - Spesi 1 : 4 15,00           83.600               m2 1.254.000          

3 15,00           42.300               m2 634.500             4.509.000        

Jumlah … Rp. 8.864.312        
PPN 10% … Rp. 886.431           

Total 9.750.743        
Panjang Pagar … m2. 6                      

Harga Pagar … Rp. 1.625.124        
Dibulatkan... Rp. 1.630.000        

Ket. Berdasarkan Model Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Sub Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

URAIAN PEKERJAAN - KETERANGAN JUMLAH (RP)

Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II - ex Mowilex



X - 175

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

X.12. DAFTAR STANDARISASI HARGA PERALATAN DAN PIPA DISTRIBUSI PDAM

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.1. Pipa DCI Standard K = 9 
Sambungan Mekanis (Mechanical Joint) sesuai 
Spek ISO 2531/BS 4772 lengkap Accessories

1 ND 500 mm Unit            4.540.338 
2 ND 400 mm Unit            3.524.316 
3 ND 300 mm Unit            2.380.609 
4 ND 250 mm Unit            2.182.612 
5 ND 200 mm Unit            1.926.244 
6 ND 150 mm Unit            1.632.068 

X.12.2. Pipa Steel, Spiral Welded, AWWA C.200
Int. Lining : AWWA C.205 (Cement Lining)
Ext. Coting : AWWA C.203 (Cement Enamel)

1 ND 400 mm Unit            2.633.330 
2 ND 300 mm Unit            1.587.626 

X.12.3. Pipa PVC, Belt End, S-12,5
Standar SNI 06-0084-1987/ISO 4065

1 ND 150 mm Unit               299.152 

X.12.4. Fitting Dan Accessories
Fitting DCIP, Standard K = 12 sesuai dengan Spek ISO
2531/BS 4772

1 Unit          23.983.861 

2 Unit          23.032.181 

3 Unit          16.309.563 

4 Unit            7.777.111 

5 Tee All Flange ND 500 x 250 Unit          19.583.979 
6 Tee All Flange ND 250 x 250 Unit            6.256.479 
7 Tee All Flange ND 200 x 200 Unit            4.844.961 

8 Unit          17.261.409 

9 Gate Valve ND 500 mm Unit        136.732.484 
10 Gate Valve ND 400 mm Unit        103.572.266 
11 Gate Valve ND 300 mm Unit          35.116.311 
12 Gate Valve ND 250 mm Unit          29.063.301 
13 Gate Valve ND 200 mm Unit          19.066.267 
14 Gate Valve ND 150 mm Unit            8.589.994 
15 Flange Spigot ND 500 mm DCI Unit            9.908.482 
16 Flange Spigot ND 400 mm DCI Unit            7.926.687 
17 Flange Spigot ND 300 mm DCI Unit            5.945.057 
18 Flange Spigot ND 250 mm DCI Unit            4.537.187 
19 Flange Spigot ND 200 mm DCI Unit            3.963.260 

Reduscer All Flange ND 500 x 400 DCI

UKURAN/TIPE

Mechanical Tee Socket With Flange 
Branch ND 250 x 250 DCI

Mechanical Tee All Socket ND 400 x 
250 DCI

Mechanical Tee All Socket ND 500 x 
200 DCI

Mechanical Tee All Socket ND 500 x 
300 DCI

Pipa DCI Standard K = 9
Pipa DCI Standard K = 9
Pipa DCI Standard K = 9
Pipa DCI Standard K = 9
Pipa DCI Standard K = 9
Pipa DCI Standard K = 9

Pipa Steel
Pipa Steel

Pipa PVC

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

NAMA BARANG
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

20 Unit            6.156.652 

21 Unit            4.831.530 

22 Unit            4.377.827 

23 Unit          16.711.859 

24 Unit            1.221.812 

25 Unit            6.997.228 

26 Unit            2.680.093 

27 Unit            2.682.912 

28 Unit            1.344.856 

29 Unit          16.748.673 

30 Unit          10.386.561 

31 Loose Flange ND. 400 mm Steel Unit            2.697.671 
32 Repair Socket ND. 250 mm PVC Unit               696.970 
33 Repair Socket ND. 200 mm PVC Unit               392.346 
34 Repair Socket ND. 150 mm PVC Unit               333.478 
35 GiboultJoint ND. 500 mm DCI Unit          12.245.812 
36 GiboultJoint ND. 400 mm DCI Unit            5.542.760 
37 GiboultJoint ND. 300 mm DCI Unit            3.491.151 
38 GiboultJoint ND. 250 mm DCI Unit            2.576.783 
39 GiboultJoint ND. 200 mm DCI Unit            1.906.013 
40 Box Street Valve Ukuran Besar Unit               725.824 
41 Box Street Valve Ukuran Kecil Unit               615.383 

42 Unit               500.631 

43 Unit               158.531 

X.12.5. Fitting/Accessories Jalur Pipa

1 Unit          24.307.555 

2 Unit          23.196.681 

3 Unit          22.013.176 

4 Unit          16.452.008 

5 Unit          15.873.770 

6 Unit            8.405.926 

7 Giboult Joint ND 500 mm DCI Unit          12.245.812 
8 Giboult Joint ND 400 mm DCI Unit            5.542.760 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

Flange Spigot ND 250 mm DCI For 
PVC

Flange Spigot ND 300 mm DCI For 
PVC

Box Street Valve Ukuran Kecil (Harga 
Baru)

Box Street Valve Ukuran Besar (Harga 
Baru)

Bend All Spigot 11,25 Drg ND. 400 mm 
Steel

Mechanical Bend 11,25 Drg All Socket 
ND. 400 mm DCI

Mechanical Bend 22,5 Drg All Socket 
ND. 400 mm DCI

Mechanical Bend 11,25 Drg All Socket 
ND. 500 mm DCI

Mechanical Bend 22,5 Drg All Socket 
ND. 500 mm DCI

Mechanical Bend 45 Drg All Socket 
ND. 500 mm DCI

Mech Reduce All Socket ND. 300 x 200 
mm DCI For PVC

Mech Reduce All Socket ND. 400 x 200 
mm DCI

Bend All Socket 45 Drg ND. 150 mm 
PVC

Bend All Socket 90 Drg ND. 150 mm 
DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND 
150 DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND 
200 DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND 
300 DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND 
400 DCI

Flange Spigot ND 200 mm DCI For 
PVC

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18
Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Penyambungan/Tapping 15 s/d 18

Fitting/Accessories Jalur Pipa

Fitting/Accessories Jalur Pipa

Fitting/Accessories Jalur Pipa

Fitting/Accessories Jalur Pipa

Fitting/Accessories Jalur Pipa

Fitting/Accessories Jalur Pipa

Fitting/Accessories Jalur Pipa
Fitting/Accessories Jalur Pipa



X - 177

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.6. Pengadaan Air Release Valve
Accessories Pipa Dan Gate Valve Lengkap Dengan Packing Glend, Mur dan Baut

1 Double Air Valve ND. 75 mm Unit          11.588.474 
2 Gate Valve ND. 75 mm Unit            7.740.297 

3 Unit          15.005.667 

4 Flange Spigot ND. 400 mm DCI Unit            7.926.687 
5 Giboult Join ND. 400 mm DCI Unit            5.542.760 
6 Pipa ND. 75 mm Steel Unit               304.789 

7 Unit               907.238 

8 Loose Flange ND. 75 mm steel Unit               242.107 

X.12.7. Pekerjaan Pemasangan Pipa
Termasuk Fit Up Instalasi, Perlengkapan Pemipaan, U-Bolt Dan Acces. Sesuai 
Gambar Rencana Dan Spektek

1 Unit               825.651 

2 Unit               702.609 

3 Unit               868.435 

X.12.8. Pekerjaan Pemasangan Pipa Pada Tapping 15 s/d 18

1 Unit               494.164 

2 Unit               390.522 

3 Unit               320.377 

4 Unit               272.121 

X.12.9. Pekerjaan Pemasangan ACC, Tapping 15 s/d 18

1 Unit               109.943 

2 Unit               109.943 

3 Unit                 89.713 

4 Unit                 56.382 

5 Tee All Flange ND. 500 x 250 Unit               109.943 
6 Tee All Flange ND. 250 x 250 Unit                 56.382 
7 Tee All Flange ND. 200 x 200 Unit                 45.603 

8 Unit               109.943 

9 Gate Valve ND. 500 mm Unit               109.943 
10 Gate Valve ND. 400 mm Unit                 89.713 
11 Gate Valve ND. 300 mm Unit                 69.648 
12 Gate Valve ND. 250 mm Unit                 56.382 
13 Gate Valve ND. 200 mm Unit                 45.603 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

Mech Tee Socket With Flange Branch 
ND. 250 x 250 DCI

Mechanical Tee all Socket ND. 500 x 
250 DCI

Mechanical Tee all Socket ND. 500 x 
200 DCI

Mechanical Tee all Socket ND. 500 x 
300 DCI

Reduscer All Flaneg ND. 500 x 400 
DCI

Bent All Flange 90 Drg Nd. 75 mm DCI

Mech Tee Socket With Flanfe Branch 
ND. 400 x 75

Steel ND. 400 mm di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

DCIP ND. 400 mm di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

DCIP ND. 500 mm di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

Pipa DCI ND. 150 mm Di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

Pipa DCI ND. 200 mm Di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

Pipa DCI ND. 250 mm Di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

Pipa DCI ND. 300 mm Di Jalan Hotmix 
(Harga Baru)

Pengadaan Air Release Valve
Pengadaan Air Release Valve

Pengadaan Air Release Valve

Pengadaan Air Release Valve
Pengadaan Air Release Valve
Pengadaan Air Release Valve

Pengadaan Air Release Valve

Pengadaan Air Release Valve

Pemasangan Pipa

Pemasangan Pipa

Pemasangan Pipa

Pekerjaan Tapping 15 s/d 18

Pekerjaan Tapping 15 s/d 18

Pekerjaan Tapping 15 s/d 18

Pekerjaan Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

14 Gate Valve ND. 150 mm Unit                 17.080 
15 Flange Spigot ND. 500 mm DCI Unit               109.943 
16 Flange Spigot ND. 400 mm DCI Unit                 89.713 
17 Flange Spigot ND. 300 mm DCI Unit                 69.648 

18 Unit                 69.648 

19 Flange Spigot ND. 250 mm DCI Unit                 56.382 
20 Flange Spigot ND. 200 mm DCI Unit                 45.603 

21 Unit                 69.648 

22 Unit                 56.382 

23 Unit                 45.603 

24 Unit                 89.713 

25 Unit                 69.648 

26 Unit                 45.603 

27 Unit                 17.080 

28 Unit                 17.080 

29 Unit                 17.080 

30 Unit                 17.080 

31 Unit                 89.713 

32 Loose Flange ND. 500 mm Steel Unit            1.243.867 
33 Loose Flange ND. 400 mm Steel Unit               995.127 
34 Repair Socket ND. 250 mm PVC Unit                 56.382 
35 Repair Socket ND. 200 mm PVC Unit                 45.603 
36 Repair Socket ND. 150 mm PVC Unit                 17.080 
37 Repair Socket ND. 50 mm PVC Unit                   7.629 
38 Giboult Join ND. 500 mm DCI Unit               109.943 
39 Giboult Join ND. 400 mm DCI Unit                 89.713 
40 Giboult Join ND. 300 mm DCI Unit                 69.648 
41 Giboult Join ND. 250 mm DCI Unit                 56.382 
42 Giboult Join ND. 200 mm DCI Unit                 45.603 
43 Box Street Valve Ukuran Besar Unit               431.149 
44 Box Street Valve Ukuran Kecil Unit               416.391 

X.12.10. Pekerjaan Pemasangan Acces. Jalur Pipa

1 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit               109.943 

2 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit               109.943 

3 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit               109.943 

4 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit                 89.713 

5 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit                 89.713 

NAMA BARANG

Mechanical Bend 22,5 Drg All Socket 
ND. 500 mm DCI

Mechanical Bend 45 Drg All Socket 
ND. 500 mm DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND. 
300 DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND. 
400 DCI

Flange Spigot ND. 200 mm DCI For 
PVC

Flange Spigot ND. 250 mm DCI For 
PVC

Flange Spigot ND. 300 mm DCI For 
PVC

Mechanical Bend 11,25 Drg All Socket 
ND. 400 mm DCI

Mechanical Bend 22,5 Drg All Socket 
ND. 400 mm DCI

Mechanical Bend 11,25 Drg All Socket 
ND. 500 mm DCI

Mech Reduce All Socket ND. 400 x 300 
mm DCI

Bend All Socket 45 Drg ND. 150 mm 
PVC

Bend Socket Spigot 45 Drg ND. 150 
mm PVC

Bend All Flange 90 Drg ND. 150 mm 
DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND. 
150 DCI

Mechanical Bend All Sicket 45 Drg ND. 
200 DCI

Flange Spigot ND. 300 mm DCI For 
PVC

UKURAN/TIPE

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18

Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18
Pas. ACC, Tapping 15 s/d 18



X - 179

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

6 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit                 89.713 

7 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit                 89.713 

8 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Sleap ND. 500 mm Steel Unit                 89.713 
9 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Giboult Join ND. 500 mm DCI Unit                 65.170 

10 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Giboult Join ND. 400 mm DCI Unit                 89.713 

11 Pek. Pas. Acces. Jalur Pipa Unit                   3.814 

X.12.11. Pekerjaan Pemasangan Air Release Valve
1 Pek. Pas. Air Release Valve Doubel Air Valve ND. 75 mm Unit                   8.457 
2 Pek. Pas. Air Release Valve Gate Valve ND. 75 mm Unit                   8.457 

3 Pek. Pas. Air Release Valve Unit                 89.713 

4 Pek. Pas. Air Release Valve Flange Spigot ND. 400 mm DCI Unit                 89.713 
5 Pek. Pas. Air Release Valve Giboult Join ND. 400 mm DCI Unit                 89.713 
6 Pek. Pas. Air Release Valve Pipa ND. 75 mm Steel Unit               220.881 

7 Pek. Pas. Air Release Valve Unit                   8.457 

8 Pek. Pas. Air Release Valve Loose Flange ND. 75 mm steel Unit               186.556 

9 Pek. Pas. Air Release Valve Unit            5.630.814 

X.12.12. Pekerjaan Thrust Block Tapping 15-18
1 Pek. Thrust Block Tapping 15-18 Tee & Gate Valve ND. 500 mm Unit            4.464.389 
2 Pek. Thrust Block Tapping 15-18 Tee & Gate Valve ND. 400 mm Unit            2.683.243 
3 Pek. Thrust Block Tapping 15-18 Accessories ND. 300 mm Unit               688.513 
4 Pek. Thrust Block Tapping 15-18 Accessories ND. 250 mm Unit               534.460 
5 Pek. Thrust Block Tapping 15-18 Accessories ND. 200 mm Unit               249.569 
6 Pek. Thrust Block Tapping 15-18 Accessories ND. 150 mm Unit               208.445 

X.12.13. Pekerjaan Thrust Block Jalur Pipa
1 Pek. Thrust Block Jalur Pipa Bend ND. 500 mm Unit            4.464.389 
2 Pek. Thrust Block Jalur Pipa Bend ND. 400 mm Unit            2.683.243 
3 Pek. Thrust Block Jalur Pipa Air Release Valve ND. 400 mm Unit               607.092 

X.12.14. Pekerjaan Pengetesan & Pencucian Pipa
1 Pengetesan Pipa ND. 500 mm Unit                   2.819 
2 Pengetesan Pipa ND. 400 mm Unit                   2.156 

X.12.15. Pekerjaan Pencucian Pipa
1 Pekerjaan Pencucian Pipa ND. 500 mm Unit                   2.653 
2 Pekerjaan Pencucian Pipa ND. 400 mm Unit                   1.824 

X.12.16. Pekerjaan Lain-lain

1 Pekerjaan Lain-lain Unit            2.081.259 

2 Pekerjaan Lain-lain Pembersihan Lapangan Unit          28.224.549 

3 Pekerjaan Lain-lain Unit            2.562.355 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

Pek. Pancang Tiang Pancang 32-6 m 
utk. ND. 400 mm

Test Hole/Pencarian Letak Pipa 
Existing

Pengelasan Pada Bend Steel ND. 400 
mm

Bak Air Valve Untuk Pipa ND. 400 mm

Bent All Flange 90 Drg ND. 75 mm DCI

Mech Tee Socket With Flanfe Branch 
ND. 400 x 75

Bend All Spigot 22,5 Drg ND 400 mm 
Steel

Bend All Spigot 11,25 Drg ND 400 mm 
Steel



X - 180

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.17. Accessories
X.12.17.1. Singel Air Valve

1 40.1.10 A f 1/2" Buah               411.914 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah               549.384 
3 40.1.10 C f 1" Buah            1.003.915 
4 40.1.10 D f 1 1/2" Buah            1.338.720 
5 40.1.10 E f 2" Buah            1.896.396 
6 40.1.10 F f 3" Buah            2.498.844 
7 40.1.10 G f 4" Buah            3.235.115 

X.12.17.2. Baut Plend + Mur
1 40.1.10 A f 5/8" x 10 cm Buah                   7.296 
2 40.1.10 B f 3/4" x 8 cm Buah                 14.427 
3 40.1.10 C f 3/4" x 12 cm Buah                 18.905 
4 40.1.10 D f 1" x 12 cm Buah                 25.538 
5 40.1.10 E f 1" x 37 cm Buah               175.113 

X.12.17.3. Blind Flend Steel
1 40.1.10 A f 2" Buah               283.399 
2 40.1.10 B f 3" Buah               377.919 
3 40.1.10 C f 4" Buah               534.460 
4 40.1.10 D f 6" Buah               713.885 
5 40.1.10 E f 8" Buah            1.249.339 
6 40.1.10 F f 10" Buah            1.673.359 
7 40.1.10 G f 12" Buah            1.896.396 
8 40.1.10 H f 14" Buah            3.235.115 
9 40.1.10 I f 16" Buah            3.904.558 

10 40.1.10 J f 18" Buah            4.350.798 
11 40.1.10 K f 20" Buah            4.797.037 

X.12.17.4. Butterfly Valve
1 40.1.10 A f 3" Buah            6.241.886 
2 40.1.10 B f 4" Buah            8.322.681 
3 40.1.10 C f 6" Buah          12.383.116 
4 40.1.10 D f 8" (Gear Box) Buah          29.195.134 
5 40.1.10 E f 10" (Gear Box) Buah          36.493.854 
6 40.1.10 F f 12" (Gear Box) Buah          45.616.795 
7 G f 14" (Gear Box) Buah          57.021.368 
8 H f 16" (Gear Box) Buah          64.146.944 

X.12.17.5. Bolult Valve (Gear Box) "6"
1 40.1.10 A Bell Mount 8" Buah            1.427.934 

X.12.17.6. Check Valve Flend Mark Kitz
1 40.1.10 A f 2" Buah            4.350.798 
2 40.1.10 B f 3" Buah            5.912.554 
3 40.1.10 C f 4" Buah          14.519.462 
4 40.1.10 D f 6" Buah          25.658.711 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 181

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

5 40.1.10 E f 8" Buah          29.306.570 
6 40.1.10 F f 9" Buah          55.439.380 
7 40.1.10 G f 10" Buah          98.755.660 

X.12.17.7. Dop PVC Merk Wavin
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                   3.317 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah                   5.473 
3 40.1.10 C f 1" Buah                   7.130 
4 40.1.10 D f 1 1/4" Buah                   9.950 
5 40.1.10 E f 1 1/2" Buah                 12.437 
6 40.1.10 F f 2" Buah                 72.466 
7 40.1.10 G f 3" Buah               145.927 
8 40.1.10 H f 4" Buah               194.680 
9 40.1.10 I f 6" Buah               219.721 

10 40.1.10 J f 8" Buah               250.896 

X.12.17.8. Double Air Valve
1 40.1.10 A f 3" Buah            9.739.173 

X.12.17.9. Double Naple Kuningan
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                 36.814 

X.12.17.10. Duck Food Cl
1 40.1.10 A f 3" Buah            1.896.396 
2 40.1.10 B f 4" Buah            2.060.398 

X.12.17.11. Elbow Galvanis
1 40.1.10 A f 1/2" - 45 DGR Buah                 11.608 
2 40.1.10 B f 3/4" - 90 DGR Buah                 17.412 

X.12.17.12. Elbow Last Steel
1 40.1.10 A f 2" - 45 DGR Buah                 77.938 
2 40.1.10 B f 2" - 90 DGR Buah               107.290 
3 40.1.10 C f 3" - 45 DGR Buah               211.927 
4 40.1.10 D f 3" - 90 DGR Buah               276.101 
5 40.1.10 E f 4" - 45 DGR Buah               250.896 
6 40.1.10 F f 4" - 90 DGR Buah               312.087 
7 40.1.10 G f 6" - 45 DGR Buah               550.711 
8 40.1.10 H f 6" - 90 DGR Buah               724.995 
9 40.1.10 I f 8" - 45 DGR Buah            1.149.014 

10 40.1.10 J f 8" - 90 DGR Buah            1.656.610 
11 40.1.10 K f 10" - 45 DGR Buah            2.314.776 
12 40.1.10 L f 10" - 90 DGR Buah            3.221.185 
13 40.1.10 M f 12" - 45 DGR Buah            3.012.078 
14 40.1.10 N f 12" - 90 DGR Buah            3.865.423 
15 40.1.10 O f 14" - 45 DGR Buah            5.243.278 
16 40.1.10 P f 14" - 90 DGR Buah            6.358.794 
17 40.1.10 Q f 16" - 45 DGR Buah          10.040.315 
18 40.1.10 R f 16" - 90 DGR Buah          16.733.914 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 182

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.17.13. Elbow All Flend
1 40.1.10 A f 4" - 90 DGR Buah               619.695 
2 40.1.10 B f 10" - 45 DGR Buah            3.012.078 

3 40.1.10 C Buah          27.856.414 

4 40.1.10 D Buah          29.942.681 

5 40.1.10 E Buah          36.571.442 

X.12.17.14. Elbow Stainlees
1 40.1.10 A f 3" - 45 DGR Buah            1.941.003 
2 40.1.10 B f 4" - 45 DGR Buah            2.564.678 

X.12.17.15. Elbow/Long Bend PVC Merk Maspion
1 40.1.10 A f 2" - 45 DGR Buah                 83.577 
2 40.1.10 B f 2" - 90 DGR Buah                 94.190 
3 40.1.10 C f 3" - 11 DGR Buah               158.696 
4 40.1.10 D f 3" - 22 DGR Buah               167.319 
5 40.1.10 E f 3" - 45 DGR Buah               180.917 
6 40.1.10 F f 3" - 90 DGR Buah               193.189 
7 40.1.10 G f 4" - 11 DGR Buah               227.514 
8 40.1.10 H f 4" - 22 DGR Buah               241.942 
9 40.1.10 I f 4" - 45 DGR Buah               260.514 

10 40.1.10 J f 4" - 90 DGR Buah               273.283 
11 40.1.10 K f 6" - 11 DGR Buah               644.237 
12 40.1.10 L f 6" - 22 DGR Buah               753.352 
13 40.1.10 M f 6" - 45 DGR Buah               799.616 
14 40.1.10 N f 6" - 90 DGR Buah               994.961 
15 40.1.10 O f 8" - 11 DGR Buah            1.008.393 
16 40.1.10 P f 8" - 22 DGR Buah            1.154.486 
17 40.1.10 Q f 8" - 45 DGR Buah            1.494.763 
18 40.1.10 R f 8" - 90 DGR Buah            1.595.254 
19 40.1.10 S f 10" - 22.50 DGR Buah            1.929.892 
20 40.1.10 T f 10" - 45 DGR Buah            2.205.662 
21 40.1.10 U f 10" - 90 DGR Buah            3.160.493 
22 40.1.10 V f 12" - 911.25 DGR Buah            3.552.010 
23 40.1.10 W f 12" - 22.5 DGR Buah            3.907.211 
24 40.1.10 X f 12" - 45 DGR Buah            4.298.396 

X.12.17.16. Elbow/Long Bend PVC Merk Wavin
1 40.1.10 A f 2" - 45 DGR Buah                 83.577 
2 40.1.10 B f 2" - 90 DGR Buah                 94.190 
3 40.1.10 C f 3" - 11 DGR Buah               158.696 
4 40.1.10 D f 3" - 22 DGR Buah               167.319 
5 40.1.10 E f 3" - 45 DGR Buah               180.917 
6 40.1.10 F f 3" - 90 DGR Buah               193.189 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE

Elbow Lining Steel 500 mm, 45 Djr

Elbow All Flend Cl 500 mm (Leaning 
Mop) 45 Djr

Elbow All Flend Cl 500 mm (Leaning 
Mop) 22,50 Djr



X - 183

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

7 40.1.10 G f 4" - 11 DGR Buah               227.514 
8 40.1.10 H f 4" - 22 DGR Buah               241.942 
9 40.1.10 I f 4" - 45 DGR Buah               260.514 

10 40.1.10 J f 4" - 90 DGR Buah               273.283 
11 40.1.10 K f 6" - 11 DGR Buah               644.237 
12 40.1.10 L f 6" - 22 DGR Buah               753.352 
13 40.1.10 M f 6" - 45 DGR Buah               799.616 
14 40.1.10 N f 6" - 90 DGR Buah               994.961 
15 40.1.10 O f 8" - 11 DGR Buah            1.008.393 
16 40.1.10 P f 8" - 22 DGR Buah            1.154.486 
17 40.1.10 Q f 8" - 45 DGR Buah            1.494.763 
18 40.1.10 R f 8" - 90 DGR Buah            1.595.254 
19 40.1.10 S f 10" - 11 DGR Buah            1.929.892 
20 40.1.10 T f 10" - 22 DGR Buah            2.205.662 
21 40.1.10 U f 10" - 45 DGR Buah            2.342.635 
22 40.1.10 V f 10" - 90 DGR Buah            3.160.493 
23 40.1.10 W f 12" - 11 DGR Buah            2.573.010 
24 40.1.10 X f 12" - 22 DGR Buah            3.907.211 
25 40.1.10 Y f 12" - 45 DGR Buah            4.298.396 
26 40.1.10 Z f 12" - 90 DGR Buah            4.573.834 

X.12.17.17. Flend Bahan Kuningan
1 40.1.10 A f 1/2" Buah               200.982 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah               267.810 
3 40.1.10 C f 1" Buah               357.191 

X.12.17.18. Flend Steel (Flend Dess)
1 40.1.10 A f 2" Buah               144.933 
2 40.1.10 B f 3" Buah               205.459 
3 40.1.10 C f 4" Buah               240.117 
4 40.1.10 D f 5" Buah               390.356 
5 40.1.10 E f 6" Buah               485.872 
6 40.1.10 F f 8" Buah               674.915 
7 40.1.10 G f 10" Buah               746.386 
8 40.1.10 H f 12" Buah               919.676 
9 40.1.10 I f 14" Buah            1.649.148 

10 40.1.10 J f 16" Buah            2.120.096 
11 40.1.10 K f 18" Buah            2.509.955 
12 40.1.10 L f 20" Buah            3.904.558 
13 40.1.10 M f 24" Buah            4.350.798 
14 40.1.10 N f 25" Buah            4.797.037 

X.12.17.19. Flend Stainlees
1 40.1.10 A f 3" Buah               680.387 
2 40.1.10 B f 4" Buah               769.602 

X.12.17.20. Flend Adaptor Cl
1 40.1.10 A f 4" Buah               769.602 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 184

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.17.21. Flend Shock PVC Merk Vinilon
1 40.1.10 A f 2" Buah            3.118.705 
2 40.1.10 B f 3" Buah            4.558.247 
3 40.1.10 C f 4" Buah            6.279.860 
4 40.1.10 D f 6" Buah          12.009.509 
5 40.1.10 E f 8" Buah          18.712.891 
6 40.1.10 F f 10" Buah          32.317.155 
7 40.1.10 G f 12" Buah          38.780.586 

X.12.17.22. Flend Fice Cl
1 40.1.10 A f 6" Buah            1.994.067 
2 40.1.10 B f 8" Buah            2.807.116 
3 40.1.10 C f 10" Buah            3.507.569 
4 40.1.10 D f 12" Buah            4.210.509 

X.12.17.23. Flend Hidrant Merk Apron
1 40.1.10 A f 3" Buah            8.143.754 
2 40.1.10 B f 4" Buah            9.617.788 

X.12.17.24. Flexible Joint
1 40.1.10 A f 10" Buah            9.203.553 
2 40.1.10 B f 12" Buah          10.720.370 

X.12.17.25. Gate Valve Kitz
1 40.1.10 A f 2" Buah            3.118.705 
2 40.1.10 B f 3" Buah            4.558.247 
3 40.1.10 C f 4" Buah            6.279.860 
4 40.1.10 D f 6" Buah          12.009.509 
5 40.1.10 E f 8" Buah          18.712.891 
6 40.1.10 F f 10" Buah          32.317.155 
7 40.1.10 G f 12" Buah          38.778.430 

X.12.17.26. Giboul Joint
1 40.1.10 A f 10" Buah            2.605.139 
2 40.1.10 B f 12" Buah            3.104.609 
3 40.1.10 C f 16" Buah            6.658.775 
4 40.1.10 D f 20" Buah          10.041.310 

X.12.17.27. Isolasi
1 40.1.10 A Isolasi Buah                   4.477 

X.12.17.28. Karet Paking
1 40.1.10 A Tebal 55 mm Buah               412.246 

X.12.17.29. Knie PVC Merk Maspion SII
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                   5.639 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah                   9.950 
3 40.1.10 C f 1" Buah                 16.583 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 185

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

4 40.1.10 D f 1 1/2" Buah                 27.859 
5 40.1.10 E f 2" Buah                 54.723 
6 40.1.10 F f 3" Buah               206.122 
7 40.1.10 G f 4" Buah               351.718 
8 40.1.10 H f 6" Buah               435.129 

X.12.17.30 Knie PVC Merk Wavin SII
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                   5.639 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah                   9.950 
3 40.1.10 C f 1" Buah                 16.583 
4 40.1.10 D f 1 1/2" Buah                 27.859 
5 40.1.10 E f 2" Buah                 54.723 
6 40.1.10 F f 3" Buah               206.122 
7 40.1.10 G f 4" Buah               351.718 
8 40.1.10 H f 6" Buah               435.129 

X.12.17.31 Knie Galvanis
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                   8.457 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah                 12.272 
3 40.1.10 C f 1" Buah                 18.905 
4 40.1.10 D f 1 1/4" Buah                 25.538 

X.12.17.32 Krangan Asahi
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                 86.396 

X.12.17.33 Klam Sadle Galvanis
1 40.1.10 A f 3" - 3/4" Buah               211.927 
2 40.1.10 B f 10" x 3/4" Buah               780.878 

X.12.17.34 Klam Sadle PVC Merk Wavin SII
1 40.1.10 A f 2" x 1/2" Buah                 66.331 
2 40.1.10 B f 3" x 1/2" Buah                 79.597 
3 40.1.10 C f 4" x 1/2" Buah                 95.516 

X.12.17.35 Lem
1 40.1.10 A Lem PVC Liter               262.007 

X.12.17.36 Mekanikal Joint
1 40.1.10 A f 3" Buah            4.350.798 
2 40.1.10 B f 4" Buah            5.243.278 
3 40.1.10 C f 6" Buah            6.470.396 
4 40.1.10 D f 8" Buah            7.139.838 
5 40.1.10 E f 10" Buah            8.255.355 
6 40.1.10 F f 12" Buah            9.594.075 
7 40.1.10 G f 14" Buah          10.821.193 
8 40.1.10 H f 16" Buah          13.933.873 
9 40.1.10 I f 20" Buah          15.953.035 

10 40.1.10 J f 24" Buah          17.068.552 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 186

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.17.37 Revering Shocket PVC Vinilon SII
1 40.1.10 A f 2" Buah                 62.682 
2 40.1.10 B f 3" Buah                 87.888 
3 40.1.10 C f 4" Buah               151.234 
4 40.1.10 D f 6" Buah               246.916 
5 40.1.10 E f 8" Buah               564.143 
6 40.1.10 F f 10" Buah               955.660 
7 40.1.10 G f 12" Buah            1.513.004 

X.12.17.38. Redusser PVC Merk Wavin
1 40.1.10 A f 1 1/2" - 1" Buah                 57.873 
2 40.1.10 B f 2" - 1/2" Buah               107.125 
3 40.1.10 C f 3" - 1 1/2" Buah               172.128 
4 40.1.10 D f 4" - 2" Buah               245.258 
5 40.1.10 E f 4" - 3" Buah               256.534 
6 40.1.10 F f 6" - 2" Buah               458.180 
7 40.1.10 G f 6" - 3" Buah               526.832 
8 40.1.10 H f 6" - 4" Buah               632.298 
9 40.1.10 I f 8" - 4" Buah            1.104.407 

10 40.1.10 J f 8" - 6" Buah            1.171.235 
11 40.1.10 K f 10" - 6" Buah            1.271.725 
12 40.1.10 L f 10" - 8" Buah            1.389.629 
13 40.1.10 M f 12" - 8" Buah            2.699.661 
14 40.1.10 N f 12" - 10" Buah            3.040.600 

X.12.17.39. Redusser PVC Merk Maspion SII
1 40.1.10 A f 8" - 3" Buah               859.978 

X.12.17.40. Redusser Flend Steel/ Cl
1 40.1.10 A f 10" - 8" Buah            2.565.838 
2 40.1.10 B f 12" - 10" Buah            3.012.078 

X.12.17.41. Redusser Galvanis Drat Dalam
1 40.1.10 A f 3/4" - 1/2" Buah                 10.613 

X.12.17.42. Redusser Stainlees
1 40.1.10 A f 4" - 3" Buah            2.119.598 

X.12.17.43. Redusser All Flend PVC 
1 40.1.10 A f 3" - 2" Buah               714.714 

X.12.17.44. Redusser Cl Dari Asbes Ke PVC 
1 40.1.10 A f 8" - 8" Buah            1.003.915 

X.12.17.45. Resister PVC
1 40.1.10 A f 1/2" Buah               173.952 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.17.46. Stop Kran Merk Kit Jepang
1 40.1.10 A f 1/2" Buah               232.821 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah               279.418 
3 40.1.10 C f 1" Buah               388.035 
4 40.1.10 D f 1 1/4" Buah               465.642 
5 40.1.10 E f 1 1/2" Buah               628.318 
6 40.1.10 F f 2" Buah            1.241.877 
7 40.1.10 G f 3" Buah            1.614.324 
8 40.1.10 H f 4" Buah            2.098.704 

X.12.17.47. Stop Kran Toko One Way
1 40.1.10 A f 1/2" Buah               117.074 

X.12.17.48. Street Box Besar
1 40.1.10 A Street Box Besar Buah               368.136 

X.12.17.49. Stop Kran Toko One Way
1 40.1.10 A Street Box Kecil Buah               161.847 

X.12.17.50. Tee Galvanis 
1 40.1.10 A f 1/2" - 1/2" Buah                   9.950 

X.12.17.51. Tee All Flend Steel/ Cl
1 40.1.10 A f 6" - 6" Buah            1.673.359 
2 40.1.10 B f 8" - 3" Buah               278.754 
3 40.1.10 C f 8" - 6" Buah            3.235.115 
4 40.1.10 D f 8" - 8" Buah            3.904.558 
5 40.1.10 E f 10" - 6" Buah            4.797.037 
6 40.1.10 F f 10" - 10" Buah            5.466.315 
7 40.1.10 G f 12" - 4" Buah            4.797.037 

X.12.17.52. Tee Shock Merk Wavin
1 40.1.10 A f 6" - 2" Buah            1.849.466 
2 40.1.10 B f 8" - 3" Buah            2.219.426 
3 40.1.10 C f 10" - 6" Buah            3.235.115 
4 40.1.10 D f 12" - 12" Buah            4.797.037 

X.12.17.53. Tee Shock Flend PCV Merk Wavin
1 40.1.10 A f 6" - 2" Buah            2.762.177 

X.12.17.54. Tee Shock Spigot PCV Merk Wavin
1 40.1.10 A f 10" - 10" Buah            3.075.590 

X.12.17.55. Tee Shock PVC Merk Wavin
1 40.1.10 A f 2" - 2" Buah               521.525 
2 40.1.10 B f 3" - 2" Buah               820.843 
3 40.1.10 C f 3" - 3" Buah               903.092 
4 40.1.10 D f 4" - 2" Buah               917.851 
5 40.1.10 E f 4" - 3" Buah               963.620 

NAMA BARANG UKURAN/TIPE



X - 188

Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

6 40.1.10 F f 4" - 4" Buah            1.166.592 
7 40.1.10 G f 6" - 2" Buah            1.849.466 
8 40.1.10 H f 6" - 3" Buah            2.402.664 
9 40.1.10 I f 6" - 4" Buah            2.522.889 

10 40.1.10 J f 6" - 6" Buah            2.582.753 
11 40.1.10 K f 8" - 3" Buah            2.219.426 
12 40.1.10 L f 8" - 6" Buah            3.020.038 
13 40.1.10 M f 10" - 10" Buah            4.149.981 

X.12.17.56. Pipa PVC Merk Wavin
1 40.1.10 A f 1/2" Batang                 45.603 
2 40.1.10 B f 3/4" Batang                 74.954 
3 40.1.10 C f 1" Batang                 93.029 
4 40.1.10 D f 1 1/4" Batang               106.959 
5 40.1.10 E f 1 1/2" Batang               172.791 
6 40.1.10 F f 2" Batang               221.877 
7 40.1.10 G f 3" Batang               460.004 
8 40.1.10 H f 4" Batang               664.965 
9 40.1.10 I f 6" Batang            1.341.207 

10 40.1.10 J f 8" Batang            2.385.584 
11 40.1.10 K f 10" Batang            4.552.609 
12 40.1.10 L f 12" Batang            5.875.575 

X.12.17.57. Pipa PVC Merk Maspion
1 40.1.10 A f 1/2" Batang                 61.356 
2 40.1.10 B f 3/4" Batang                 85.898 
3 40.1.10 C f 1" Batang               108.285 
4 40.1.10 D f 1 1/4" Batang               118.235 
5 40.1.10 E f 1 1/2" Batang               172.791 
6 40.1.10 F f 2" Batang               221.877 
7 40.1.10 G f 3" Batang               460.004 
8 40.1.10 H f 4" Batang               664.965 
9 40.1.10 I f 6" Batang            1.341.207 

10 40.1.10 J f 8" Batang            2.385.584 
11 40.1.10 K f 10" Batang            4.552.609 
12 40.1.10 L f 12" Batang            5.875.575 

X.12.17.58. Pipa Galvanis Type Light
1 40.1.10 A f 1" Batang               206.952 

X.12.17.59. Pipa Schedule
1 40.1.10 A f 2" Batang            1.372.051 
2 40.1.10 B f 3" Batang            2.546.270 
3 40.1.10 C f 4" Batang            3.527.965 
4 40.1.10 D f 6" Batang            5.997.624 
5 40.1.10 E f 8" Batang          10.461.515 
6 40.1.10 F f 10" Batang          14.633.717 
7 40.1.10 G f 12" Batang          16.735.074 
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

X.12.17.60. Tutup Pengaman (Bak Meter)
1 40.1.10 A Tutup Pengaman (Bak Meter) Buah               236.303 

X.12.17.61. Water Meter Merk Linflow
1 40.1.10 A f 1/2" Buah               486.702 
2 40.1.10 B f 3/4" Buah            1.450.155 
3 40.1.10 C f 1" Buah            3.012.078 
4 40.1.10 D f 1 1/2" Buah            4.905.489 
5 40.1.10 E f 2" Buah            9.246.502 

X.12.17.62. Polikent Besar
1 40.1.10 A Polikent Roll            2.064.047 

X.12.17.63. Segel Plastik Warna Biru
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                 19.070 

X.12.17.64. Segel Plastik Warna Merah
1 40.1.10 A f 1/2" Buah                 19.899 

X.12.18. Bahan Kimia Dan Laboratorium
X.12.18.1. Bahan Kimia Cair

1 Ammonium Hydroxide 30% 9733-01 Liter            4.948.272 JT Baker
2 Accetic Acid 96% Liter               715.377 JT Baker
3 Acceton 9.002 - 03 Liter               715.377 JT Baker
4 Chloroform 9180 - 03 Liter               742.240 JT Baker
5 Ethanol Absolute 9000 - 03 Liter               390.854 JT Baker
6 Glycerol Anyhydrous 2136 - 01 Liter            1.075.885 JT Baker
7 Hydroclonie acid 9535 - 03 Liter               678.065 JT Baker
8 Isobutyl Alkohol 9044 - 03 Liter            1.307.213 JT Baker
9 Nitric Acid 65% Liter               548.057 Merck

10 Ortho Posporic Acid Liter            5.510.922 Merck
11 Petrolium Benzena Liter            6.961.243 Merck
12 Petrolium Enther Liter            4.819.258 Merck
13 Sulfuric Acid 97% Liter            2.543.452 Merck

X.12.18.2. Bahan Kimia Padat
1 Alumunium Sulfat (Tawas) Kg                   5.970 
2 Alumunium Chloride 101.145 Kg            2.688.550 Merck
3 Amonium Chloride 0660.01 Kg            6.442.702 JT Baker
4 Amonium Ferro Sulfat 39.720.500 Gram                 13.266 Merck
5 Amonium Iron Gram                   4.975 Merck
6 Amonium Acetate Kg            1.916.792 Merck
7 Antracite 0.9 mm Liter                 72.466 Merck
8 Antracite 0.6 mm Liter                 72.466 Merck
9 Antracite 1.05 mm Liter                 75.285 Merck

10 Antracite 1.25 mm Liter                 75.285 Merck
11 Asam Sulfat 100.731 Liter               604.770 Merck
12 Arsenic Ferro Sitide 1.190.100 Liter                 52.070 Merck
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

13 Barium Chlorida 0970-01 Gram                   3.150 JT Baker
14 Bartituric Acid 132 Gram               320.377 JT Baker
15 Calcium Carbonat 1.020 66 Gram                   4.809 Merck
16 Choramine - T E494 - 06 Gram                 14.095 JT Baker
17 Copper Sulfate 2790 Gram                 22.552 JT Baker
18 Disodium Hydrogen Phospate 6580 Kg            8.299.963 Merck
19 Etryline Diamine Tetraacetite Gram                   6.633 Merck
20 Gas Chlor Kg                 23.879 
21 Hcl Cat Liter               429.989 Merck
22 Hydroxyl Amonium Sulfat Gram                 10.779 JT Baker
23 Iron Solution ml                   2.985 Merck
24 Kaporit Kg                 33.000 
25 Kapur Gamping Bongkah                   2.487 
26 Lead Acetate 2271-01 Gram                   4.146 JT Baker
27 Magnesium Chloride Gram                   5.639 Merck
28 Mangan Sulfate 2550-01 Gram                   4.312 JT Baker
29 Mangan Solution 1.197.890.500 ml                   2.985 Merck
30 Marble Groin 1-3 mm Kg            4.283.804 Merck
31 Mercury Bromide 4421 Gram               246.419 Merck
32 Mercury Lodide 4428 Gram               144.933 Merck
33 Mercury Sultate 4480 Gram               168.148 Merck
34 Oxalie Acid 495 Gram                 15.919 Merck
35 Pasir Silica Mess 1-13 mm Kg                   4.146 
36 Pottosium Chloride 3040-01 Gram                   5.473 JT Baker
37 Pottosium Dichromate 3090-01 Gram                   7.462 JT Baker
38 Pottosium Dihydrogen Phospate 104.813 Kg            1.513.170 Merck
39 Pottosium Fluoride 3123-01 Gram                   6.965 JT Baker
40 Pottosium Hydroxide 3140-01 Kg            4.640.829 JT Baker
41 Pottosium Permanganat Gram                   8.126 Merck
42 Pottosium Peroxodisulfate Kg            5.890.334 Merck
43 Pottosium Thio Cyante 5125 Kg            9.371.038 Merck
44 Pottosiummiodide 5043 Kg            9.371.038 Merck
45 Silver Nitrate 3426-00 Gram               368.136 Merck
46 Sodium Acetate Kg            3.995.335 JT Baker
47 Sodium Arsenite 3468-04 Gram                 63.180 JT Baker
48 Sodium Chloride 3624-01 Gram                   2.985 JT Baker
49 Sodium Dihydrogen Fosfate 6346 Gram                 18.739 JT Baker
50 Sodium Fluoride Gram                 28.854 Merck
51 Sodium Hydroxide Gram                   1.161 Merck
52 Sodium Sultate Kg               592.167 Merck
53 Sodium Sulfide 3922-01 Gram                   3.649 JT Baker
54 Sodium Thio Sulfate 3946-01 Gram                 19.070 JT Baker
55 Sodium Nitroprosside Dihydrate Gram               110.109 Merck
56 Stanus Chloride 3980-01 Gram                 18.739 JT Baker
57 Tartaric Acid 4101-01 Gram                 13.763 JT Baker
58 Trisodium Citrate Dehydrate Kg            1.710.836 Merck
59 Tymol Glue Indikator V.856-02 Gram               409.924 JT Baker
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Ket :
Harga satuan diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO. SATUAN  HARGA (RP) MERK

60 Xilinol Orange X-584-01 Gram               734.778 JT Baker
61 Zink Sulfate 4382-01 Kg            3.845.192 JT Baker

WALIKOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI
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